COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

DETERMINAZIONE N. 257 del 16/08/2023 Registro AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE

N. 683 del 17/08/2023 Registro GENERALE

OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GRAMSCI - CUP F22C21000580006. Indizione gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b del D.L. 76/2020 del 16.07.2020 come convertito in L. 120/2020 e modificato dall'art 51 comma 1 lett a) 2) punto 2.2 del DL 31.05.2021 n. 77 convertito in L 108.2021 del 29.07.2021. Intervento finanziato dall'Unione Europea - Nextgenerationeu - PNRR Missione 2 Componente 3 - Investimento 1.1.

L'anno duemilaventitre,il giorno diciassette del mese di agosto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- con provvedimento del Sindaco n° 65 del 30/12/2021 è stato nominato Dirigente dell'Area Tecnico – Manutentiva, LL.PP. e Ambiente l'Arch. Piera Razetto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2022 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23/01/2023 è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2023 – 2025;
- i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

PREMESSO, altresì, **CHE:**

- nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021 sono compresi gli investimenti per la costruzione di nuove scuole che rientrano nella linea progettuale *"Costruzione di nuove suole mediante sostituzione di edifici – M2C3 – Investimento 1.1*";
- l'attuazione del PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale titolare dell'Investimento 1.1;

- con Decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, sono stati approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del PNRR, tra i quali quello relativo alla Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1: "*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*" (avviso pubblico n. 48048 del 02 dicembre 2021);
- entro il termine, previsto dall'avviso, delle ore 15.00 del giorno 8 febbraio 2022 è stata trasmessa, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale del Comune di Vinovo relativa all'intervento in oggetto;
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito l'istruttoria e la valutazione della proposta progettuale con esito positivo;
- con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 maggio 2022, n. 13, sono stati approvati gli elenchi divisi per regione e, al loro interno, suddivisi per comuni e province;
- con Decreto del Ministero dell'istruzione 5 maggio 2022, n. 111 sono state destinate ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1: "*Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*" del PNRR – finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 5 maggio 2022, n. 14, sono state approvate le graduatorie e l'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del bando di cui sopra e il Comune di Vinovo è risultato beneficiario di una quota pari a € 5.035.000,00 da destinarsi alla demolizione edilizia con ricostruzione in situ della scuola secondaria di 1° grado Gramsci.
- con Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza dell'11/07/2023 sono stati assegnati al Comune di Vinovo ulteriori 503.500,00 € a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
- che l'opera è inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e nell'elenco annuale 2023 giusta Deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20/12/2022;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 32/2019, così come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), del D.L. 77/2021, come modificato dalla Legge n. 108/2021, operante in deroga al comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, sospeso fino al 30 giugno 2023, prevede, tra l'altro, che "per le procedure afferenti alle opere Pnrr e Pnc, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'articolo 37, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province";
- in data 21/02/2022, il Comune di Vinovo ha siglato un accordo di collaborazione (Rep. 17/2022), ai sensi dell'art. 15 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la Città Metropolitana di Torino, per la fruizione dei servizi da questa offerti in qualità di centrale di committenza;
- tra le attività individuate all'art. 2 dell'accordo citato sono previste le seguenti attività:
  a. condivisione dell'Elenco telematico di operatori economici qualificati gestito da Città Metropolitana di Torino;
  b. effettuazione di gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante;
- la Centrale unica Appalti e Contratti della Città metropolitana di Torino, in qualità di S.U.A., cura l'indizione della procedura di gara e svolge le operazioni finalizzate all'aggiudicazione della procedura stessa. Resta fermo che tutti gli obblighi inerenti il controllo circa la conformità, del progetto posto a base di gara e di tutti gli atti successivi, agli obblighi imposti dal finanziamento, compreso la verifica da effettuare ex ante ed ex post con riferimento ai principi DNSH e alle relative schede, ai principi trasversali previsti dall'investimento "M2 C3 I1.1" ed i relativi controlli di legalità, nonché amministrativo contabili, restano in capo al Soggetto attuatore.

VISTA l'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. 36 del 2023.

DATO ATTO CHE in ragione del combinato disposto dell'art. 225 comma 8 del d.lgs. 36/2023 nonché della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti del 12/07/2023, per il presente appalto trovano applicazione le disposizioni speciali di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, applicate al d.lgs. 50/2016.

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 07/07/2023 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi ed i relativi elaborati progettuali;
- in data 28/07/2023 prot. n. 014522 e in data 16/08/2023 prot. n. 15400, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con mandataria Studio 2MIX ARCHITETTI SRL trasmetteva la seguente documentazione:
  - Capitolato speciale d'appalto modificato in base alle indicazioni della Centrale di Committenza;
  - Elaborati aggiornati in base ai rilievi con carattere di osservazione da risolvere prima dell'avvio del cantiere contenuti nel rapporto finale di verifica progetto emesso da Bureau Veritas Spa ed in particolare:

GE_Documenti generali	
Computo Metrico Estimativo	SVI_PE_GE_0019_CME
GE_Elaborati Grafici Generali	
Planimetrie generali	SVI_PE_GE_0011b_PLN_GEN
AR_Documenti Progetto Architettonico	
Capitolato Speciale Appalto - specifiche tecniche opere edili	SVI_PE_AR_0001_CSA_NT
AR_Elaborati Grafici Progetto Architettonico	
Abaco murature_solai_coperture	SVI_PE_AR_0007_AB_MSC
Abaco pavimenti e rivestimenti PT	SVI_PE_AR_0008_AB_P&R_PT
Abaco pavimenti e rivestimenti P1	SVI_PE_AR_0009_AB_P&R_P1
Dettagli costruttivi facciata primo piano laboratori e terrazzi	SVI_PE_AR_0013_DET_TZ
IE_Documenti di progetto Impiantistici Elettrici	
Verifica del rischio di fulminazione di scariche atmosferiche	SVI_PE_IE_0000_REL_VER_FUL
IM_Documenti Progetto Impiantistici Meccanici	
Capitolato speciale d'appalto impianti meccanico, elettrico speciali, antincendio e fotovoltaico	SVI_PE_IM_0033_CAPSPEC_IMP
SI_Documento Progetto Sicurezza	
Planimetrie fasi di cantiere_TAVOLA 5.1	SVI_PE_SI_0015_TAV_5.1
Relazione per la sicurezza degli utilizzatori	SVI_PE_SI_0018_REL_UTIL

RISCONTRATO CHE sul presente provvedimento è stata condotta l'istruttoria da parte dell'Arch. Piera Razetto in qualità di Responsabile del Procedimento giusta Determinazione n. 365 del 28/04/2023.

TENUTO CONTO CHE il Comune di Vinovo intende procedere all'aggiudicazione dei lavori di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GRAMSCI", opera finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 2 Componente 3 – Investimento 1.1.

RITENUTO OPPORTUNO, per l'espletamento della gara in oggetto, delegare la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Stazione Unica Appaltante.

VISTO l'art. 1 comma 2 lettera b del d.l. 76/2020 del 16/07/2020 e s.m.i., ai sensi del quale per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tramite la procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016, previo invito a presentare offerta di almeno dieci (10) operatori economici individuati sulla

base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

CONSIDERATO CHE la Città Metropolitana di Torino:

- si è dotata di un Regolamento per l'accreditamento, la valutazione, il funzionamento e la gestione dell'Elenco telematico di Operatori, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 1326/ del 19/12/2019 e successivamente aggiornato con Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 12 del 10/06/2020 e 66 del 30/09/2021;
- ha costituito un Elenco Telematico di operatori economici esecutori di lavori pubblici, gestito sulla piattaforma "NET4MARKET", approvato con determinazione del Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti n. 1611 del 11/05/2020 (Albo fornitori della CMTO) e successivamente aggiornato da ultimo con determinazione del Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti n. 3797 del 26/07/2022.

ATTESO CHE:

- la procedura verrà espletata dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città Metropolitana di Torino, mediante utilizzo dell'Elenco telematico suddetto;
- il Responsabile Unico del Procedimento della fase di gara è la Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, la dott.ssa Donata Rancati;

DATO ATTO CHE per l'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b del D.L.76/2020 del 16/07/2020 e s.m.i., operante in deroga al disposto dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici iscritti nell'Albo fornitori di lavori pubblici di Città metropolitana di Torino nella categoria prevalente "OG1 – *Edifici civili ed industriali*" per un importo di € 3.542.302,70, nella categoria scorporabile "OG11 – *Impianti tecnologici*" per un importo di € 1.399.400,73, per un totale di € 4.941.703,43 oltre oneri per la sicurezza € 163.862,36 non soggetti al ribasso per un totale di € 5.105.565,79.

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GRAMSCI;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della prestazione di cui sopra;
- le clausole negoziali essenziali sono quelle previste nella lettera d'invito e nella documentazione progettuale;
- per l'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b del D.L. 76/2020 del 16.07.2020 come convertito in L. 120/2020 e modificato dall'art 51 comma 1 lett a) 2) punto 2.2 del DL 31.05.2021 n. 77 convertito in L 108.2021 del 29.07.2021, si procederà mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici iscritti nell'Albo fornitori di lavori pubblici di Città metropolitana di Torino nella categoria prevalente "OG1 – *Edifici civili ed industriali*" per un importo di € 3.542.302,70, nella categoria scorporabile "OG11 – *Impianti tecnologici*" per un importo di € 1.399.400,73, per un totale di € 4.941.703,43 oltre oneri per la sicurezza € 163.862,36 non soggetti al ribasso per un totale di € 5.105.565,79;
- la procedura di scelta del contraente verrà espletata sulla piattaforma Net4market;
- l'aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del prezzo più basso.
- il contratto si concluderà mediante atto pubblico.

DATO ATTO CHE:

- in attuazione dell'art. 4.3 dell'accordo di collaborazione tra codesto ente e la Città Metropolitana di Torino, verrà riconosciuta a favore della Stazione Unica Appaltante, per le fasi di propria competenza, una percentuale pari al 25% dell'incentivo previsto dai commi 2 e 5 dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale approvato con D.G.C. n. 169 del 28.11.2016 e successivamente modificato con D.G.C. n. 136 del 15/09/2022, che trova copertura finanziaria nel Q.E. dell'opera, già approvato con D.G.C. 116 del 07/07/2023.
- la suddetta somma pari ad € 25.527,83 trova copertura all'impegno di spesa n. 692/2023 (*p.to Accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/16 pari al 1,6% su totale lavori*).

DATO, INOLTRE, ATTO CHE verrà riconosciuto a favore della Stazione Unica Appaltante l'importo di euro 880,00 a titolo di rimborso del contributo Anac dovuto ai sensi della delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022.

DATO, ALTRESÌ, ATTO CHE i documenti a fondamento della procedura, di cui con al presente atto si dispone l'avvio, risultano pubblicati sul sito Ufficiale dell'Ente delegante alla pagina https://www.comune.vinovo.to.it/it-it/obj/rivoluzione-verde-e-transizione-ecologica-12567-1-040203061a8881f11c0152ffb726f844;

VISTO il modello di lettera d'invito predisposto da Città metropolitana di Torino ed evidenziato altresì che in esito all'adozione della presente determinazione la stessa verrà inoltrata alla Città Metropolitana di Torino per i successivi adempimenti.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*".

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*".

VISTO il D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: "*Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture*" (per le parti ad oggi ancora in vigore secondo il combinato disposto dagli artt. 216 e 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. recante: *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" convertito con modificazioni nella Legge n. 108 del 29/07/2021.

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni nella Legge n. 41 del 21/04/2023.

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "*Regolamento di attuazione del D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163*" (per le parti ad oggi ancora in vigore secondo il combinato disposto dagli artt. 216 e 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

Tutto ciò premesso

DETERMINA

DI RICHIAMARE quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente determinato e per gli effetti:

1. **DI DELEGARE** la Città Metropolitana di Torino, in attuazione dell'art. 2 dell'accordo di collaborazione siglato in data 21/02/2022, allo svolgimento della procedura di gara, avente ad oggetto "LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GRAMSCI", in qualità di Stazione Unica Appaltante.
2. **DI DARE ATTO CHE** ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
   - con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: LAVORI DI

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GRAMSCI;

- l'oggetto del contratto è l'affidamento della prestazione di cui sopra;
- le clausole negoziali essenziali sono quelle previste nella lettera d'invito e nella documentazione progettuale;
- per l'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b del D.L. 76/2020 del 16.07.2020 come convertito in L. 120/2020 e modificato dall'art 51 comma 1 lett a) 2) punto 2.2 del DL 31.05.2021 n. 77 convertito in L 108.2021 del 29.07.2021, si procederà mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici iscritti nell'Albo fornitori di lavori pubblici di Città metropolitana di Torino nella categoria prevalente "OG1 – *Edifici civili ed industriali*" per un importo di € 3.542.302,70, nella categoria scorporabile "OG11 – *Impianti tecnologici*" per un importo di € 1.399.400,73, per un totale di € 4.941.703,43 oltre oneri per la sicurezza € 163.862,36 non soggetti al ribasso per un totale di € 5.105.565,79;
- la procedura di scelta del contraente verrà espletata sulla piattaforma Net4market;
- l'aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del prezzo più basso.
- il contratto si concluderà mediante atto pubblico.

3. **DI APPROVARE** la seguente documentazione, pervenuta in data 28/07/2023 prot. n. 014522 e in data 16/08/2023 prot. n. 15400, dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con mandataria Studio 2MIX ARCHITETTI SRL ad integrazione e sostituzione dei medesimi elaborati approvati con D.G.C. n. 116 del 07/07/2023:
   - Capitolato speciale d'appalto modificato in base alle indicazioni della Centrale di Committenza;
   - Elaborati aggiornati in base ai rilievi con carattere di osservazione da risolvere prima dell'avvio del cantiere contenuti nel rapporto finale di verifica progetto emesso da Bureau Veritas Spa ed in particolare:

GE_Documenti generali	
Computo Metrico Estimativo	SVI_PE_GE_0019_CME
GE_Elaborati Grafici Generali	
Planimetrie generali	SVI_PE_GE_0011b_PLN_GEN
AR_Documenti Progetto Architettonico	
Capitolato Speciale Appalto - specifiche tecniche opere edili	SVI_PE_AR_0001_CSA_NT
AR_Elaborati Grafici Progetto Architettonico	
Abaco murature_solai_coperture	SVI_PE_AR_0007_AB_MSC
Abaco pavimenti e rivestimenti PT	SVI_PE_AR_0008_AB_P&R_PT
Abaco pavimenti e rivestimenti P1	SVI_PE_AR_0009_AB_P&R_P1
Dettagli costruttivi facciata primo piano laboratori e terrazzi	SVI_PE_AR_0013_DET_TZ
IE_Documenti di progetto Impiantistici Elettrici	
Verifica del rischio di fulminazione di scariche atmosferiche	SVI_PE_IE_0000_REL_VER_FUL
IM_Documenti Progetto Impiantistici Meccanici	
Capitolato speciale d'appalto impianti meccanico, elettrico speciali, antincendio e fotovoltaico	SVI_PE_IM_0033_CAPSPEC_IMP
SI_Documento Progetto Sicurezza	
Planimetrie fasi di cantiere_TAVOLA 5.1	SVI_PE_SI_0015_TAV_5.1
Relazione per la sicurezza degli utilizzatori	SVI_PE_SI_0018_REL_UTIL

4. **DI APPROVARE** lo schema di lettera d'invito, allegato alla presente determinazione, predisposto dalla Città metropolitana di Torino, autorizzando la medesima ad effettuare le modifiche necessarie per adattarla al caso di specie.

5. **DI DARE ATTO CHE** le funzioni di Responsabile del Procedimento per la fase di gara saranno

svolte dal Dirigente della Direzione Centrale unica Appalti e Contratti, in ciò coadiuvato da un titolare di posizione organizzativa, come previsto dall'art 3.C dell'accordo di collaborazione sottoscritto con la Città Metropolitana di Torino e richiamato nelle premesse del presente atto.

6. **DI DARE ATTO CHE** in attuazione dell'art. 4.3 dell'accordo di collaborazione tra codesto ente e la Città Metropolitana di Torino, verrà riconosciuta a favore della Stazione Unica Appaltante, per le fasi di propria competenza, una percentuale pari al 25% del 2% dell'incentivo previsto dai commi 2 e 5 dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale approvato con D.G.C. n. 169 del 28.11.2016 e successivamente modificato con D.G.C. n. 136 del 15/09/2022, che trova copertura finanziaria nel Q.E. dell'opera, già approvato con D.G.C. n. 116 del 07/07/2023.
7. **DI DARE ATTO CHE** la somma di cui al suddetto p.to 6) pari ad pari ad € 25.527,83 trova copertura all'impegno di spesa n. 692/2023 (p.to Accantonamento di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/16 pari al 1,6% su totale lavori).
8. **DI DARE ATTO CHE**, viene impegnato in favore della CUC, ai sensi dell'art.4.3 dell'accordo di collaborazione tra codesto ente e la Città Metropolitana di Torino, l'importo di € 880,00, quale ristoro del contributo ANAC, trova copertura all'impegno di spesa n. 692/2023 alla voce del quadro economico "imprevisti)".
9. **DI RISCONTRARE** che sul presente provvedimento è stata condotta l'istruttoria da parte dell'Arch. Piera Razetto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
10. **CHE** i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Vinovo, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e 29 del D. Lgs. n. 50/2016e s.m.i.;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Città Metropolitana di Torino.

Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestate la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con D. lgs 267/ 2000.

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria dopo l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'istruttore

_____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE
(Arch. Piera RAZETTO) *

Ai fini dell'esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché del vigente regolamento di contabilità:

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Dirigente
Dr. Gianluca MARANNANO*

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla copertura finanziaria del presente atto: NON DOVUTO

Il Dirigente
Dr. Gianluca MARANNANO*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa