COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

DETERMINAZIONE N. 252 del 10/08/2023 Registro AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE

N. 676 del 11/08/2023 Registro GENERALE

OGGETTO: Lavori di completamento della pista ciclabile in Fraz. Tetti Grella per il collegamento con il centro cittadino di Vinovo e della segnaletica delle aree soggette a limitazione di traffico - Efficacia di aggiudicazione alla Ditta COGIBIT s.r.l., Via Monasterolo n° 10 - 12030 Scarnafigi (CN).

L'anno duemilaventitre,il giorno undici del mese di agosto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- con provvedimento del Sindaco n° 65 del 30/12/2021 è stato nominato Dirigente dell'Area Tecnico – Manutentiva, LL.PP. e Ambiente l'Arch. Piera Razetto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2022 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23/01/2023 è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2023 – 2025;
- i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

PREMESSO, altresì, CHE:

- con D.D. 5 dicembre 2022, n. 721 della Regione Piemonte ad oggetto: "Piano regionale di qualità dell'aria (DCR 364-6854 del 25.03.2019). Disposizioni per l'istituzione, anni 2022-2023, della Misura "Programma di interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva" (CUP J69J21010130001), in attuazione del decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020" è stato approvato il Bando per la concessione dei relativi finanziamenti;
- con Determinazione n. 46 del 26/01/2023 del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, LL.PP. si è disposto di affidare allo Studio Associato IN.AR di Ruffino e C, Via Moncenisio n. 11 – 10048 Vinovo (TO) – P.IVA 06863430010, l'incarico per le prestazioni professionali inerenti la PROGETTAZIONE PRELIMINARE (fattibilità tecnico economica) per i lavori di realizzazione della pista ciclabile in località Tetti Grella ai fini della partecipazione al bando di cui sopra;

- con Deliberazione G.C. n. 20 del 10/02/2023 il Comune di Vinovo ha aderito al Bando per la realizzazione di interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile ed attiva di cui alla D.D. 5 dicembre 2022, n. 721 della Regione Piemonte ad oggetto: "Piano regionale di qualità dell'aria (DCR 364-6854 del 25.03.2019). Disposizioni per l'istituzione, anni 2022-2023, della Misura "Programma di interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva" (CUP J69J21010130001), in attuazione del decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020";
- con la stessa deliberazione è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica inerente gli interventi di completamento della pista ciclabile in fraz. Tetti Grella per il collegamento con il centro cittadino di Vinovo redatto dallo Studio Associato IN.AR di Ruffino e C, Via Moncenisio n. 11 – 10048 Vinovo (TO) – P.IVA 06863430010, pervenuto all'ufficio LL.PP. e Ambiente con nota prot. 2548 del 08/02/2023 ed è stato approvato il quadro economico dell'opera;
- la Finpiemonte S.p.A, con lettera prot. n. 5851 del 08/05/2023 ha trasmesso il provvedimento di concessione di contributo a fondo perduto a valere sul Bando per la realizzazione di interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile ed attiva;
- con Determinazione n. 419 del 15/05/2023 del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, LL.PP. si è disposto di affidare allo Studio Associato IN.AR di Ruffino e C, Via Moncenisio n. 11 – 10048 Vinovo (TO) – P.IVA 06863430010, l'incarico relativo alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di "Completamento della pista ciclabile in fraz. Tetti Grella per il collegamento con il centro cittadino di Vinovo e della segnaletica delle aree soggette a limitazione di traffico" ammesso ai contributi previsti dal bando per la realizzazione di interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile ed attiva finanziato dalla Regione Piemonte;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 in data 26/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo inerente gli interventi di completamento della pista ciclabile in fraz. Tetti Grella per il collegamento con il centro cittadino di Vinovo trasmesso dallo Studio Associato IN.AR di Ruffino e C prot. n. 11152 in data 09/06/2023 e prot. n. 12089-12090 in data 23/06/2023;
- il quadro economico, approvato con la deliberazione di cui sopra, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN FRAZIONE TETTI GRELLA PER IL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO CITTADINO DI VINOVO E DELLA SEGNALETICA DELLE AREE SOGGETTE A LIMITAZIONE DI TRAFFICO

A	**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO:**			**€ 245.051,39**
	Lavori a corpo soggetti a ribasso:		€ 240.551,39	
	di cui costi per manodopera soggetti a ribasso:	€ 75.087,67		
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:		€ 4.500,00	
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**			

B 1	IVA (10%) su A	€	24.505,14	
B 2	Funzioni tecniche (come da tabella "A" allegata, comprensivi di oneri riflessi e quota fondo)	€	4.901,03	
B 3	SPESE TECNICHE:			
B 3.1a	Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Det. n. 46 del 26/01/2023) CNPAIA ed IVA compresi	€	2.033,98	
B 3.1b	Progetto esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza, Contabilità e Certificato di regolare esecuzione, (det. n° 419 del 15/05/2023) CNPAIA ed IVA compresi	€	19.033,65	
B 4	Tassa AVCP	€	250,00	
B 5	Allacciamento Enel impianto I.P.	€	800,00	
B 6	Imprevisti e lavori in economia	€	7.424,81	
B 7	Somme a disposizione per espropri, oneri tecnici e notarili conseguenti (indennità, rilievi, frazionamenti, volture, ecc.)	€	16.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			**€ 74.948,61**
C	**IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)**			**€ 320.000,00**

- in data 30/06/2023 con determinazione n. 574 veniva indetta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b del D.L. 76/2020 del 16.07.2020 come convertito in L. 120/2020 e modificato dall'art 51 comma 1 lett a) 2) punto 2.2 del DL 31.05.2021 n. 77 convertito in L 108.2021 del 29.07.2021, la procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati mediante sorteggio pubblico tra le istanze pervenute a seguito della manifestazione d'interesse, da espletarsi tramite MEPA – Mercato elettronico della pubblica amministrazione, per l'affidamento dei "Lavori di completamento della pista ciclabile in Fraz. Tetti Grella per il collegamento con il centro cittadino di Vinovo e della segnaletica delle aree soggette a limitazione di traffico";
- il giorno 30/06/2023 è stato redatto il verbale di sorteggio dalla quale si evince che sono state sorteggiate di n. 5 ditte da invitare alla procedura negoziata sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b del D.L. 76/2020 del 16.07.2020 come convertito in L. 120/2020 e modificato dall'art 51 comma 1 lett a) 2) punto 2.2 del DL 31.05.2021 n. 77 convertito in L 108.2021 del 29.07.2021;
- in data 30/06/2023 è stata predisposta, attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, una Richiesta di Offerta (n° 3645244), per la realizzazione dei lavori in oggetto, alle suddette ditte individuate che di seguito si elencano, con scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta il giorno 19/07/2023 alle ore 18:00:

OPERATORE ECONOMICO
AGRIGARDEN SRL
COGIBIT S.T.L.

COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADE SRL
MARCHI SRL CON UNICO SOCIO
NOVARA REALSTRADE SRL

- in data 25/07/2023 è stata effettuata una modifica non strutturale alla Richiesta di Offerta (n° 3645244) prorogando la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta al giorno 25/07/2023 alle ore 18:00;
- entro la data del 25/07/2023, hanno fatto pervenire offerta i seguenti operatori economici:

OPERATORE ECONOMICO
AGRIGARDEN SRL
COGIBIT S.T.L.
COMAS COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADE SRL
NOVARA REALSTRADE SRL

- in data 27/07/2023 veniva svolta l'attività di esame delle offerte ammesse alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b del D.L. 76/2020 del 16.07.2020 come convertito in L. 120/2020 e modificato dall'art 51 comma 1 lett a) 2) punto 2.2 del DL 31.05.2021 n. 77 convertito in L 108.2021 del 29.07.2021 con la quale l'Arch. Piera Razetto, in qualità di RUP, aggiudicava in via provvisoria i **LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN FRAZ. TETTI GRELLA PER IL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO CITTADINO DI VINOVO E DELLA SEGNALETICA DELLE AREE SOGGETTE A LIMITAZIONE DI TRAFFICO"** alla Ditta COGIBIT s.r.l., Via Monasterolo n° 10 – 12030 Scarnafigi (CN) la quale ha presentato una offerta con un ribasso percentuale pari al 18,11% sull'importo a base di gara, così come documentato nel verbale delle attività di esame delle offerte ricevute, che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- con determinazione n. 664 del 07/08/2023 veniva approvata la proposta di aggiudicazione, dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN FRAZ. TETTI GRELLA PER IL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO CITTADINO DI VINOVO E DELLA SEGNALETICA DELLE AREE SOGGETTE A LIMITAZIONE DI TRAFFICO" a favore della ditta COGIBIT s.r.l., Via Monasterolo n° 10 – 12030 Scarnafigi (CN);
- con la stessa determinazione è stato rideterminato come segue il quadro economico dell'opera:

RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO

COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN FRAZIONE TETTI GRELLA PER IL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO CITTADINO DI VINOVO E DELLA SEGNALETICA DELLE AREE SOGGETTE A LIMITAZIONE DI TRAFFICO

A	**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO:**			**201.487,53 €**
	Lavori a corpo soggetti a ribasso:		240.551,39 €	
		di cui costi per manodopera soggetti a ribasso: 75.087,67 €		
	Ribasso 18,11% sull'importo a base di gara		- 43.563,86 €	
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:		4.500,00 €	

B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**		
B 1	IVA (10%) su A	20.148,75 €	
B 2	Funzioni tecniche (come da tabella "A" allegata, comprensivi di oneri riflessi e quota fondo)	4.901,03 €	
B 3	SPESE TECNICHE:		
B 3.1a	Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Det. n. 46 del 26/01/2023) CNPAIA ed IVA compresi	2.033,98 €	
B 3.1b	Progetto esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza, Contabilità e Certificato di regolare esecuzione, (det. n° 419 del 15/05/2023) CNPAIA ed IVA compresi	19.033,65 €	
B 4	Tassa AVCP	250,00 €	
B 5	Allacciamento Enel impianto I.P.	800,00 €	
B 6	Imprevisti e lavori in economia	7.424,81 €	
B 7	Somme a disposizione per espropri, oneri tecnici e notarili conseguenti (indennità, rilievi, frazionamenti, volture, ecc.)	16.000,00 €	
B8	Economie	47.920,25 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		**118.512,47 €**
C	**IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)**		**320.000,00 €**

PRESO ATTO CHE il sistema FVOE ha prodotto la seguente documentazione:

- Ricevuta di pagamento ANAC;
- Casellario delle imprese;
- Registro imprese;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Certificato del Casellario Giudiziale – Rosso Ivano;
- Certificato del Casellario Giudiziale – Cambiano Paolo;
- Verifica del nulla osta antimafia;
- Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati.

DATO ATTO CHE con verbale del 10/08/2023, a firma del RUP, è stata dichiarata la congruità del costo della manodopera individuato dall'operatore economico miglior offerente;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva prot. INAIL_39046379 del 12/06/2023 con scadenza validità 10/10/2023;

RISCONTRATO CHE sul presente provvedimento è stata condotta l'istruttoria da parte dell'Arch. Piera Razetto, in qualità di RUP;

POSTO che la seguente prestazione è finanziata parte mediante fondi dell'ente e parte mediante contributo Regionale;

CONSIDERATO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice **CIG: 993523601E.**

CONSIDERATO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice **CUP: F21B23000030006.**

ATTESO che la ditta incaricata dovrà rispettare gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari mediante invio di dichiarazione contenente i conti dedicati alle commesse pubbliche e i nominativi delle persone autorizzate ad operare;

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.5.2008, è stato approvato il Regolamento Comunale per le forniture di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*".

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed in particolare l'art. 225 comma 9;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*".

VISTO il D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: "*Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture*" (per le parti ad oggi ancora in vigore secondo il combinato disposto dagli artt. 216 e 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

VISTA la legge n. 145/2018, comma 130, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018), ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi.

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. recante: *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" convertito con modificazioni nella Legge n. 108 del 29/07/2021.

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "*Regolamento di attuazione del D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163*" (per le parti ad oggi ancora in vigore secondo il combinato disposto dagli artt. 216 e 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 17/11/2015.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

DI RICHIAMARE quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente determinato e per gli effetti:

1. **DI DICHIARARE L'EFFICACIA** dell'aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle attività di esame delle offerte ricevute mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (RdO n. 3645244), per l'affidamento dei "Lavori di completamento della pista ciclabile in Fraz. Tetti Grella per il collegamento con il centro cittadino di Vinovo e della segnaletica delle aree soggette a limitazione di traffico" a favore della ditta COGIBIT s.r.l., Via Monasterolo n° 10 – 12030 Scarnafigi (CN), che presenta un ribasso percentuale pari al 18,11% sull'importo a base d'asta (€ 240.551,39), corrispondente ad un importo contrattuale di € 196.987,53 oltre € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 201.487,53 oltre Iva al 10% e così per complessivi € 221.636,28;
2. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 221.636,28 trova imputazione nel quadro economico dell'opera, al p.to A e B 1 – impegno di spesa n. 687/23 per €. 165.969,00 e impegno di spesa n. 688/23 per €. 55.667,28;
3. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio 2023;
4. **CHE** per il lavoro di cui in oggetto, il codice **CIG: 993523601E**;
5. **CHE** per il lavoro di cui in oggetto, il codice **CUP: F21B23000030006**;
6. **DI DARE ATTO** che il pagamento avverrà, previo rilascio dell'attestazione di regolare di verifica di conformità rilasciato dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023, su presentazione di fatture elettroniche (Codice Univoco: UF7YUG) debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
7. **DI RISCONTRARE** che sul presente provvedimento è stata condotta l'istruttoria da parte dell0'Arch. Piera Razetto, in qualità di Responsabile del Progetto, e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/23, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggettobeneficiario del presente provvedimento;
8. **CHE** i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Vinovo, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e 20 del D. Lgs. n. 36/2023;
9. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione alla Ditta incaricata

Di dare atto che la ditta sopra individuata è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Vinovo, reperibile all'indirizzo web http://www.comune.vinovo.to.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=102 .

Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestate la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con D. lgs 267/ 2000.

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria dopo l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'istruttore

_____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE
(Arch. Piera RAZETTO) *

Ai fini dell'esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché del vigente regolamento di contabilità:

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Dirigente
Dr. Gianluca MARANNANO*

Anno Esercizio	Tipo Cap.	Numero Capitolo	Classificazione	Numero Impegno	Importo
2023	U	3809	10|05|2|202|04.5|	687.1	165.969,00
2023	U	3808	10|05|2|202|04.5|	688.1	55.667,28

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla copertura finanziaria del presente atto: FAVOREVOLE

Il Dirigente
Dr. Gianluca MARANNANO*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa