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Progettazione esecutiva architettonica ed impiantistica volta ai lavori di adeguamento
sismico, riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e
realizzazione palestra nell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti
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Lavori ancora da appaltare
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

Nr. 1

Nr. 2

LAVORI A MISURA
ONERI DELLA SICUREZZA

28.A05.D10.005

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere

DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Dotato di servizio igienico composto da
wc e lavabo completo degli accessori canonici
(specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che
lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
Iigiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute pi volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto
presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita,impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); il collegamento alla rete fognaria; I'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45
circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di
mese

Sommano cad
(diconsi Euro quattrocentosei/12)

28.A05.D10.010

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere

DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con
calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Dotato di servizio igienico composto da
wc e lavabo completo degli accessori canonici
(specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono
compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che
lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
Iigiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione
dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per 'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il frasporto

1.00

1.000

406.12

406.12

A RIPORTARE

406.12

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

406.12

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita,impianto di terra acqua, gas, ecc quando
previsti); il collegamento alla rete fognaria; I'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
costo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo

Sommano cad
(diconsi Euro quattromila centocinquantuno/27)

28.A05.E10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi

prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari

zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su

idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio

in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare

nolo per il primo mese

APRILE 2020 (metratura maggiorata del 15%)

MESE1 (Lavori Blocco A + Blocchi C) (n.° 1 da

schema plan. di cantiere) (*lung. = 49,5*1,1)

Sommano m

(diconsi Euro centonovantasei/02)

28.A05.E10.010
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio
in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare
nolo per ogni mese successivo al primo
13 MESI - PERIODO NETTO DURATA LAVORI
(vedere prospetto cronoprogramma)
MESE2 (Lavori Blocco A + Blocchi C) (n.°1da
schema plan. di cantiere) (*lung. = 54,45)
MESE3 (Lavori Blocco B + Blocchi C) (n.° 2 da
schema plan. di cantiere) (*lung. = 136,4)
MESE4 (Lavori Blocco B + Blocchi C) (n.° 2 da
schema plan. di cantiere) (*lung. = 136,40)
MESES (Lavori US 2 + Blocchi C) ( n.° 3 da schema
plan. di cantiere) (*lung. = 104,5)
MESES (Lavori US 2 + Blocchi C) ( n.° 3 da schema
plan. di cantiere) (*lung. = 104,5)
MESE? ( Lavori Blocchi C) (n.°4 da schema plan. di
cantiere) (*lung. = 40,15)
MESES ( Lavori Blocchi C) (n.°4 da schema plan. di
cantiere) (*lung. = 40,15)
MESE9 (Lavori US 3) ( n.°5 da schema plan. di
cantiere) (*lung. = 96,25)
MESE10 (Lavori US 3) ( n.°5 da schema plan. di
cantiere) (*lung. = 96,25)
MESE11 (Lavori US 1) (n.°6 da schema plan. di
cantiere) (*lung. = 56,65)
MESE12 (Lavori US 1) (n.°6 da schema plan. di
cantiere) (*lung. = 56,65)
Sommano m
(diconsi Euro quattrocentosessantuno/18)

28.A15.A10.005

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25
kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,
betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
macchina per intonaco premiscelato eapparecchi
portatili, costituito da conduttore di terra in rame
isolato direttamente interrato da 16 mm2e n. 2
picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento
delle baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mm2.
temporaneo per la durata del cantiere

Sommano cad

23.00

1.00

54.45

54.45
136.40
136.40
104.50
104.50

40.15

40.15

96.25

96.25

56.65

56.65

23.000

180.49 4151.27

54.450

3.60 196.02

922.350

0.50 461.18

A RIPORTARE

5214.59

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

5'214.59

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr.9

Nr. 10

(diconsi Euro duecentocinquantasette/21)

28.A20.A05.015

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per
una durata massima di 2 anni

di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

Sommano cad
(diconsi Euro trentanove/27)

28.A20.H05.015

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica
omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7,
montato a parete con idonea staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico,
lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori
di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere

Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.

Sommano cad
(diconsi Euro trentuno/42)

28.A20.H10.010

ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07
gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto
per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse
verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio
B-C

da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.

Sommano cad
(diconsi Euro cinquantasette/74)

01.P25.A60.005
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo
- giunto, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per I'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale)
Per i primi 30 giorni
APRILE 2020
MESE1 (Lavori Blocco A + Blocchi C)

Sommano m?
(diconsi Euro quattromila quattrocentosettantotto/11)

01.P25.A60.010

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo
- giunto, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per I'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale)

Per ogni mese oltre al primo

MESE2 (Lavori Blocco A + Blocchi C)

MESE3 (Lavori Blocco B + Blocchi C)

MESE4 (Lavori Blocco B + Blocchi C)

MESES5 (Lavori US 2 + Blocchi C)

MESES (Lavori US 2 + Blocchi C)

MESE? ( Lavori Blocchi C)

MESES ( Lavori Blocchi C)

MESEQ (Lavori US 3)

3.00

2.00

2.00

481.00

481.00
353.00
353.00
293.00
293.00

1'017.00

1.000

257.21

257.21

3.000

13.09

39.27

2.000

15.71

31.42

2.000

28.87

57.74

481.000

9.31

4'478.11

A RIPORTARE

10'078.34

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

10'078.34

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

MESE10 (Lavori US 3) (per 15 gg)
MESE11 (Lavori US 1)
MESE12 (Lavori US 1) (per 15 gg)
Sommano m?
(diconsi Euro settemila trecentosessantasei/47)

01.P25.A91.005
Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati
dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici,
comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di
sharco, piccole orditure di sostegno per
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformita alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni
mese
(lung. ponteggio x larg. ponteggio x n.° piani di lavoro
calcolati)
Mq PIANI DI LAVORO (Lunghezza punteggi per
piani di lavoro calcolati in base all'altezza)
Sommano m?
(diconsi Euro tremila uno/25)

28.A05.B10.005
PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza
minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole
fermapiede, da realizzare per la protezione contro il
vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti
sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli
scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. | dritti
devono essere posti ad un interasse adeguato al fine
di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un
operatore. | correnti e la tavola fermapiede non
devono lasciare una luce in senso verticale,
maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole
ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio
con tutto cio che occorre per eseguirlo e lo
smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.
Misurato a metro lineare posto in opera
Copertura BLOCCO C (Palestra)
Protezione apertura solaio nuovo vano ascensore
(per 4 piani) (*lung. = 9,9)
Sommano m
(diconsi Euro tremila centosettantuno/31)

28.A10.A35.005
SET DI VENTILAZIONE completo di manicotto da
7,00 m e motorino super silenzioso (74 dB).
Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro
manicotto: 25cm
Intervento blocco US1
Intervento blocco US2
Sommano cad
(diconsi Euro mille seicentotrentacinque/12)

01.P24.E65.005
Nolo di gru a torre compreso l'onere del manovratore
addetto per il tempo di effettivo impiego (Con
sbraccio fino a m 20)
Nolo per 30 giorni lavorativi (8 ore giornaliere)
(*par.ug. = 8*30)
Sommano h
(diconsi Euro dodicimila seicentonove/60)

01.P24.C65.005

Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il
sollevamento di un cestello porta operatore
rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti,
atto alle potature dei viali alberati della citta',
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo

1'225.0

4.00

2.00
2.00

240.00

809.00
576.00
458.00

167.00
9.90

4'633.000

1.59

7'366.47

1'225.000

2.45

3'001.25

206.600

15.35

3171.31

4.000

408.78

1'635.12

240.000

52.54

12'609.60

A RIPORTARE

37'862.09

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

37'862.09

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

di effettivo impiego, escluso il secondo operatore
(Con braccio fino all'altezza di m 18)
Nolo di 2 cestelli per una durata di 10 giorni lavorativi
(8 ore giornaliere) (*par.ug. = 2*8*10)
Sommano h
(diconsi Euro novemila ottocentocinquantanove/20)

28.A10.A05.005

LINEA VITA TEMPORANEA di ancoraggio
orizzontale, conforme alla norma tecnica di
riferimento (UNI EN 795/2012), prodotto marcato CE
certificato da ente certificatore notificato, utilizzabile
da 1 solo operatore. Sono da considerarsi compresi
e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e
tasselli e quantaltro per dare il lavoro finito a regola
d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di
lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura. per due punti di
attacco con distanza massima tra essi non maggiore
di15m

Sommano cad
(diconsi Euro duecentosessantotto/48)

28.A10.A10.005

Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA
TEMPORANEA A CINGHIA completa di sacca di
trasporto, cricchetto e 2 moschettoni per il fissaggio
da installare mediante il fissaggio delle due estremita
della linea ad una struttura portante e la messa in
tensione della cinghia utilizzando il cricchetto.
lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.

Sommano cad
(diconsi Euro duecentosettanta/76)

ONERI DELLA SICUREZZA ANTI-COVID19
INFORMAZIONE
CARTELLONISTICA

AP.01

Il datore di lavoro, anche con [lausilio del’Ente
Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni, quindi attraverso le modalita pit idonee

ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri

nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita,
consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere

e nei luoghi maggiormente frequentati appositi
cartelli visibili che segnalino le corrette modalita di
comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti
obblighi:

-il personale, prima dell'accesso al cantiere
dovra essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultera
superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso al
cantiere;

- la consapevolezza e I'accettazione del fatto di non
poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere

e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorita
impongono di informare il medico di famiglia e
I'Autorita sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- I'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle
Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso
in cantiere (in particolare: mantenere la distanza
di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione
individuale messi a disposizione durante le

lavorazioni che non consentano di rispettare la

distanza interpersonale di un metro e tenere

160.00

4.00

4.00

160.000

61.62

9'859.20

4.000

67.12

268.48

4.000

67.69

270.76

A RIPORTARE

48'260.53

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

48'260.53

Nr.19

comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

- I'impegno a informare tempestivamente e

responsabilmente il datore di lavoro della

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante

I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone

presenti;

- I'obbligo del datore di lavoro di informare

preventivamente il personale, e chi intende fare

ingresso nel cantiere, della preclusione

del’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia

avuto contatti con soggetti risultati positivi al

COVID-19 o provenga da zone a rischio

secondo le indicazioni del’OMS;

- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n.

6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).: - cartello a colori

formato A4 in carta semipatinata gr. 100, plastificato

a caldo con apposite buste che garantiscono un

ottima rigidita. Per tutta la durata dei lavori,

compresa la rimozione a fine degli stessi.

cartello a colori formato A4 in carta semipatinata gr.

100, plastificato a caldo con apposite buste che

garantiscono un ottima rigidita. Per tutta la durata dei

lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi.

Sommano cad

(diconsi Euro trentasette/50)

AP.02

Il datore di lavoro, anche con [lausilio del’Ente
Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni, quindi attraverso le modalita piu idonee

ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri

nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita,
consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere

e nei luoghi maggiormente frequentati appositi
cartelli visibili che segnalino le corrette modalita di
comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti
obblighi:

-il personale, prima dell'accesso al cantiere
dovra essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultera
superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso al
cantiere;

- la consapevolezza e I'accettazione del fatto di non
poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere

e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove,
anche successivamente all'ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorita
impongono di informare il medico di famiglia e
I’Autorita sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- I'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle
Autorita e del datore di lavoro nel fare accesso
in cantiere (in particolare: mantenere la distanza
di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione
individuale messi a disposizione durante le

lavorazioni che non consentano di rispettare la

distanza interpersonale di un metro e tenere
comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

- I'impegno a informare tempestivamente e
responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
presenti;

- I'obbligo del datore di lavoro di informare
preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione
del’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS;

- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n.

6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).: - cartello a colori
formato A3 in carta semipatinata gr. 100, plastificato

30.00

30.000

1.25

37.50

A RIPORTARE

48'298.03

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

48'298.03

Nr. 20

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

a caldo con apposite buste che garantiscono un
ottima rigidita. Per tutta la durata dei lavori,
compresa la rimozione a fine degli stessi.

- cartello a colori formato A3 in carta semipatinata
gr. 100, plastificato a caldo con apposite buste che
garantiscono un ottima rigidita. Per tutta la durata dei
lavori, compresa la rimozione a fine degli stessi.

Sommano cad
(diconsi Euro quarantacinque/90)

AP.03
Cartellonistica di avvertimento e indicazioni
procedure Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di
fornitura e messa in opera: dimensione 50x50 cm
Applicata nei 3 punti di accesso all'area del cantiere
Sommano cad
(diconsi Euro sessantasei/00)

PERSONALE

AP.04
Formazione diretta delle maestranze, presso il
cantiere o ente competente, per ciascun addetto
Giornata di formazione per le maestranze
Sommano h
(diconsi Euro trecentotrentasei/00)

AP.05
Addetto allinformazione
(*par.ug. = 2*34,)
Sommano h
(diconsi Euro ottantadue/00)

AP.06
Addetto alla formazione

Sommano h
(diconsi Euro trecentoottantaquattro/00)

AP.07
Sopralluogo in cantiere da parte del medico
competente dellimpresa

Sommano cad
(diconsi Euro mille ottocento/00)

PULIZIA E SANIFICAZIONE

AP.08
Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere,
spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente a servizio del cantiere eseguita da
ditta esterna specializzata
(*par.ug. = 34,5*2) (*larg. = 2,4) (*H/peso = 2,4)
Sommano m3
(diconsi Euro duemila trecentoottantaquattro/64)

AP.09
Intervento di sanificazione manuale mirata ad
eliminare alla base qualsiasi agente contaminante
che con le comuni pulizie non si rigscono a
rimuovere, eseguita dal pesonale incaricato: mezzi di
cantiere (es. furgoni — mmt — ple — cabine di
autocarri ed altri mezzi d’opera)
Effettuato dall'operaio al termine della giornata di
lavoro, computabile al pari di H di lavoro di un
addetto alla sanificazione/igienizzazione dei mezzi,
materiali e attrezzature
Mezzi fermi in cantiere (Autocarro e Gru) (*par.ug. =
365*1/3)
Sommano h.
(diconsi Euro quattromila trecentoottanta/12)

30.00

3.00

8.00

2.00

8.00

6.00

69.00

121.67

6.00

2.40

2.400

30.000

1.53

45.90

3.000

22.00

66.00

8.000

42.00

336.00

2.000

41.00

82.00

8.000

48.00

384.00

6.000

300.00

1'800.00

2'384.640

1.00

2'384.64

121.670

36.00

4'380.12

A RIPORTARE

57'776.69

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

57'776.69

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

AP.10
Intervento di sanificazione manuale mirata ad
eliminare alla base qualsiasi agente contaminante
che con le comuni pulizie non si rigscono a
rimuovere, eseguita dal pesonale incaricato:
attrezzature di cantiere (es. piccole macchine utensili
ed attrezzature a mano)
Effettuato dall'operaio al termine della giornata di
lavoro, computabile al pari di H di lavoro di un
addetto alla sanificazione/igienizzazione dei mezzi,
materiali e attrezzature
Effettuato da ogni operaio al termine della giornata di
lavoro (*par.ug. = 365*1/12)
Sommano h.
(diconsi Euro mille novantacinque/12)

DOTAZIONI DPI E ACCESSORI

AP.11

Nuova fornitura di TERMOMETRO DIGITALE AD
INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive
CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici,
accuratezza minima di = 0.3°C e responsivita pari ad
1 sec,

Sommano cad
(diconsi Euro trecentonovanta/00)

AP.12
Maschera facciale ad uso medico (mascherina
chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN
14683:2019. (*) il costo della fornitura di mascherine
chirurgiche potra subire variazioni a seguito
dell'applicazione dell'ordinanza n. 11/2020 con la
quale il Commissario Straordinario per I'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell’'emergenza epidemiologica Covid-19
ha disposto il prezzo finale di vendita al consumo
delle mascherine chirurgiche, che non puo essere
superiore, per ciascuna unita, ad € 0,50, al netto
dellimposta sul valore aggiunto,
Ad uso dei "visitatori esterni" al cantiere per controlli
su avanzamento lavori
Sommano cad
(diconsi Euro settecento/00)

AP.13
GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile
conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-1:2018,
UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020.
Ad uso dei "visitatori esterni" al cantiere per controlli
su avanzamento lavori
Sommano paio
(diconsi Euro duecento/00)

AP.14
SOLUZIONE IDROALCOLICA PER
IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico
denaturato a 70° in dispenser: da 1000 ml con
dosatore
Uno a settimana (*par.ug. = 34,5*4,29*1)
Sommano cad
(diconsi Euro tremila cinquecentocinquantadue/24)

AP.15
DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI
CONTENENTE ALCOOL ETILICO A 70° con
denaturazione speciale - bottiglia da 750 ml:
due a settimana (*par.ug. = 34,5*4,29*2)
Sommano cad
(diconsi Euro mille trecentotrentadue/05)

SPAZI COMUNI

30.42

3.00

500.00

500.00

148.01

296.01

30.420

36.00 1'095.12

3.000

130.00 390.00

500.000

1.40 700.00

500.000

0.40 200.00

148.010

24.00 3'552.24

296.010

4.50 1'332.05

A RIPORTARE

65'046.10

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

65'046.10

Nr. 33

Nr. 34

Nr. 35

AP.16
Bagno chimico mobile in conformita alla Norma UNI
EN 16194, comprensivo di lavandino dotato dei
disinfettanti adeguati (alcool etilico al 70% o a base
di cloro con dosaggio 0,1%) per il lavaggio delle
mani durante la giornata; inclusi trasporto in cantiere,
montaggio e smontaggio ed eventuale
manutenzione. Costo mensile:
(*par.ug. = 1*34,5)
Sommano cad
(diconsi Euro settemila novecentotrentacinque/00)

AP.17
Blocco indipendente di lavaggio mani, inclusi
trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio ed
eventuale manutenzione. Costo mensile:
(*par.ug. = 1*34,5)
Sommano cad
(diconsi Euro cinquemila
ottocentosessantacinque/00)

AP.18
Box prefabbricato ad uso mensa. Struttura portante
in profilati metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con
isolante, pavimentazione in PVC su supporto di
legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico e termico, inclusi trasporto in
cantiere, montaggio e smontaggio ed eventuale
manutenzione. Sono esclusi gli allacciamenti e la
realizzazione del basamento di dimensioni cm
600x240x240, costo mensile:
(*par.ug. = 34,5)
Sommano cad
(diconsi Euro undicimila
cinquecentocinquantasette/50)

Parziale lavori a misura, Euro

34.50

34.50

34.50

34.500

230.00 7'935.00

34.500

170.00 5'865.00

34.500

335.00 11'557.50

90'403.60

A RIPORTARE

90'403.60

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

90'403.60

Nr. 36

Nr. 37

Nr. 38

Nr. 39

LAVORI A CORPO

LAVORI A CORPO - PROGETTO ESECUTIVO
SCUOLA BUOZZI MATTEOTTI

0Go1
EDIFICIO 1
E08 OPERE EDILI
Scavi, demolizioni e rimozioni
Impianti
Impianti idrico sanitari

01.A19.E60.005
Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o
la discesa dei materiali, 'accecamento o
I'asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico,
I'eliminazione di eventuali supporti murari, lo
sgombero dei detriti ed il trasporto ad impianto di
recupero e riciclo autorizzato. Lavabi, lavelli, vasi
all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boiler ecc.
PIANO TERRENO
bagno disabili
doccia
vaschetta we
PIANO PRIMO
vaschette turche
Lavabo a canale
Sommano cad
(diconsi Euro trecentoquaranta/20)

01.A02.B85.005

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di

qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di

componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi

provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e

schermature di protezione alle apparecchiature

elettriche, compreso lo sgombero dei detriti. Con

carico e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato

Rimozioni tubazioni impianto idrico sanitario esistenti

Sommano kg

(diconsi Euro duecentonovantadue/60)

Impianti termici

05.P68.C40.005
Smontaggio e rimontaggio radiatori in ghisa di
qualsiasi tipo e dimensioni, per sostituzione elementi
rotti, riduzione o aumento di superfice, eliminazione
perdite, compresi i nipples, tappi e materiali di
consumo. Per elemento
Piano terra
Piano primo
Piano terzo
Sommano cad
(diconsi Euro centotredici/94)

Rivestimenti

02.P02.A44.010
Rimozione di zoccolatura e lastra in pietra, marmo o
similari, di spessore: finoa cm 4
Piano terra - pilastri

(*lung. = 1,4) (*H/peso = 0,12)
Piano terra - porzioni di muratura (*lung. = 0,6)
(*H/peso = 0,12)

1.00
1.00
1.00

8.00
4.00

140.00

5.00
12.00
1.00

4.00
4.00

1.40
0.60

0.120
0.120

15.000

22.68

340.20

140.000

2.09

292.60

18.000

6.33

113.94

A RIPORTARE

91'150.34

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

91'150.34

Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

Nr. 43

Piano primo - pilastri
(*lung. = 1,4) (*H/peso = 0,12)

Piano primo - porzioni di muratura (*lung. =
1,58+2,47+1,25+2,1+2,1+1,56+1,56+2,1+0,6+2,1)
(*H/peso = 0,12)
Piano secondo - porzioni di muratura (*lung. =
1,35+2,47+2,51) (*H/peso = 0,12)

Sommano m?

(diconsi Euro duecentotrentuno/18)

02.P02.A48.010
Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle
di qualsiasi specie
Piano terra - rivestimenti locale ricovero pasti
(*lung. = 6,71+0,75+6,71+0,75) (*H/peso = 2,2)
Piano terra - rivestimenti wc adiacente ricovero pasti
(*lung. = 1,47+1,05+1,61+0,615+0,15+2,13)
(*H/peso = 2,2)
Piano primo - rivestimenti wc femmine-maschi
primaria, parete demolizione cauta (*lung. = 6,08)
(*H/peso = 2,25)
Sommano m?
(diconsi Euro mille novantaquattro/29)

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento
autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino
2 30 km di distanza
Piano terra - rivestimenti locale ricovero pasti
(piastrelle 20x20) (*lung. = 6,71+0,75+6,71+0,75)
(*larg. = 0,01) (*H/peso = 2,2)
Piano terra - rivestimenti wc adiacente ricovero pasti
(piastrelle 20x20) (*lung. =
1,47+1,05+1,61+0,615+0,15+2,13) (*larg. = 0,01)
(*H/peso = 2,2)
Piano primO - rivestimenti wc femmine-maschi
primaria, parete demolizione cauta (piastrelle 15x15)
(*lung. = 6,08) (*larg. = 0,01) (*H/peso = 2,25)
Piano terra - pilastri

(*lung. = 1,4) (*larg. = 0,01) (*H/peso = 0,12)
Piano terra - porzioni di muratura (*lung. = 0,6)
(*larg. = 0,01) (*H/peso = 0,12)
Piano primo - pilastri

(*lung. = 1,4) (*larg. = 0,01) (*H/peso = 0,12)
Piano primo - porzioni di muratura (*lung. =
1,58+2,47+1,25+2,1+2,1+1,56+1,56+2,1+0,6+2,1)
(*larg. = 0,01) (*H/peso = 0,12)
Piano secondo - porzioni di muratura (*lung. =
1,35+2,47+2,51) (*larg. = 0,01) (*H/peso = 0,12)

Sommano m3
(diconsi Euro quattro/51)

Infissi interni

01.A02.C00.005

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque
piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita
dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli
stessi ad impianto di trattamento autorizzato,
compreso la rimozione e I'accatastamento dei vetri
nel caso di serramenti, computando le superfici
prima della demolizione. Con una superficie di
almeno m2 0,50

Sommano m?
(diconsi Euro quattrocentocinque/76)

Infissi esterni

01.A02.C00.005
Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque
piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita

4.00

3.00

3.00
4.00
4.00
4.00

32.00

1.40

17.42
6.33

14.92

7.03

6.08

14.92

7.03

6.08
1.40
0.60
1.40

17.42
6.33

0.01

0.01

0.01
0.01
0.01
0.01

0.01
0.01

0.120

0.120
0.120

2.200

2.200

2.250

2.200

2.200

2.250
0.120
0.120
0.120

0.120
0.120

4.482

51.58

231.18

89.330

12.25

1'094.29

0.939

4.80

4.51

32.000

12.68

405.76

A RIPORTARE

92'886.08
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

92'886.08

Nr. 44

Nr. 45

dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli
stessi ad impianto di trattamento autorizzato,
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri
nel caso di serramenti, computando le superfici
prima della demolizione. Con una superficie di
almeno m? 0,50

Sommano m?
(diconsi Euro mille quattrocentosette/48)

01.A02.B40.005
Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
0 la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato. Con una
superficie di almeno m2 0,50
Davanzali esistenti (*H/peso = 0,2)
Sommano m?
(diconsi Euro duecentoottantatre/36)

Pavimentazioni

01.A02.800.010

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per
superfici di m2 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte (In ceramica)

Demolizione superficie orizzontale intorno a pilastro
esistente (dimensioni 80x80 cm per h 10 cm) (*lung.
= 3,2) (*larg. = 0,125)

Piano terreno_Demolizione superficie orizzontale per
rinforzo piastre orizzontali

Piastre tipologia A (100x2475x15 mm) (*lung. = 2,78)
(*larg. = 0,2)

Piastre tipologia B (90x3400x15 mm) (*lung. = 3,7)
(*larg. = 0,18)

Piastre tipologia C (100x2100x15 mm) (*lung. = 2,4)
(*larg. = 0,2)

Piastre tipologia D (100x2350x15 mm) (*lung. =
2,65) (*larg. = 0,2)

Piastre tipologia E (70x1350x15 mm) (*lung. = 1,65)
(*larg. = 0,14)

Piano primo_Demolizione superficie orizzontale per
rinforzo piastre orizzontali

Piastre tipologia A (100x2475x15 mm) (*lung. = 2,78)
(*larg. = 0,2)

Piastre tipologia B (90x3400x15 mm) (*lung. = 3,7)
(*larg. = 0,18)

Piastre tipologia C (100x2100x15 mm) (*lung. = 2,4)
(*larg. = 0,2)

Piastre tipologia D (100x2350x15 mm) (*lung. =
2,65) (*larg. = 0,2)

Piastre tipologia E (70x1350x15 mm) (*lung. = 1,65)
(*larg. = 0,14)

Piastre tipologia G (90x3350x15 mm) (*lung. = 3,65)
(*larg. = 0,18)

Piastre tipologia H (100x1850x15 mm) (*lung. = 2,6)
(*larg. = 0,5)

(*lung. = 1,9) (*larg. = 0,52)

Piano secondo_Demolizione superficie orizzontale

per rinforzo piastre orizzontali

Piastre tipologia A (100x2475x15 mm) (*lung. = 2,78)
(*larg. = 0,2)

Piastre tipologia H (100x1850x15 mm) (*lung. = 2,6)
(*larg. = 0,5)

Piastre tipologia E (70x1350x15 mm) (*lung. = 1,65)
(*larg. = 0,14)

111.00

92.00

10.00

6.00
4.00
4.00
4.00
4.00

16.00
4.00
5.00
2.00
4.00
1.00

4.00

4.00

3.20

2.78
3.70
2.40
2.65
1.65

2.78
3.70
2.40
2.65
1.65
3.65

2.60
1.90

2.78
2.60
1.65

0.13

0.20
0.18
0.20
0.20
0.14

0.20
0.18
0.20
0.20
0.14
0.18

0.50
0.52

0.20
0.50
0.14

0.200

111.000

12.68

1'407.48

18.400

15.40

283.36

A RIPORTARE

94'576.92

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

94'576.92

Nr. 46

Nr. 47

Sommano m?
(diconsi Euro trecentoottantanove/99)

01.A02.A40.005

Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo
non armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati
prima della demolizione (Con carico e trasporto dei
detriti ad impianto di trattamento autorizzato)
Demolizione superficie orizzontale intorno a pilastro
esistente (dimensioni 80x80 cm per h 10 cm) (*lung.
= 3,2) (*larg. = 0,125) (*H/peso = 0,1)

Piano terreno_Demolizione superficie orizzontale per
rinforzo piastre orizzontali

Piastre tipologia A (100x2475x15 mm) (*lung. = 2,78)
(*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,1)

Piastre tipologia B (90x3400x15 mm) (*lung. = 3,7)
(*larg. = 0,18) (*H/peso = 0,1)

Piastre tipologia C (100x2100x15 mm) (*lung. = 2,4)
(*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,1)

Piastre tipologia D (100x2350x15 mm) (*lung. =
2,65) (*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,1)

Piastre tipologia E (70x1350x15 mm) (*lung. = 1,65)
(*larg. = 0,14) (*H/peso = 0,1)

Piano primo_Demolizione superficie orizzontale per
rinforzo piastre orizzontali

Piastre tipologia A (100x2475x15 mm) (*lung. = 2,78)
(*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,1)

Piastre tipologia B (90x3400x15 mm) (*lung. = 3,7)
(*larg. = 0,18) (*H/peso = 0,1)

Piastre tipologia C (100x2100x15 mm) (*lung. = 2,4)
(*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,1)

Piastre tipologia D (100x2350x15 mm) (*lung. =
2,65) (*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,1)

Piastre tipologia E (70x1350x15 mm) (*lung. = 1,65)
(*larg. = 0,14) (*H/peso = 0,1)

Piastre tipologia G (90x3350x15 mm) (*lung. = 3,65)
(*larg. = 0,18) (*H/peso = 0,1)

Piastre tipologia H (100x1850x15 mm) (*lung. = 2,6)
(*larg. = 0,5) (*H/peso = 0,1)

(*lung. = 1,9) (*larg. = 0,52) (*H/peso = 0,1)

Piano secondo_Demolizione superficie orizzontale
per rinforzo piastre orizzontali
Piastre tipologia A (100x2475x15 mm) (*lung. = 2,78)
(*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,1)
Piastre tipologia H (100x1850x15 mm) (*lung. = 2,6)
(*larg. = 0,5) (*H/peso = 0,1)
Piastre tipologia E (70x1350x15 mm) (*lung. = 1,65)
(*larg. = 0,14) (*H/peso = 0,1)
Sommano m3
(diconsi Euro trecentotrentasei/25)

01.P26.A60.030

Trasporto e scarico di materiale di scavo,

demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento
autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino

2 30 km di distanza

Materiale di risulta derivante dalla demolizione di
caldane

Demolizione superficie orizzontale intorno a pilastro
esistente (dimensioni 80x80 cm per h 10 cm) (*lung.
= 3,2) (*larg. = 0,125) (*H/peso = 0,01)

Piano terreno_Demolizione superficie orizzontale per
rinforzo piastre orizzontali

Piastre tipologia A (100x2475x15 mm) (*lung. = 2,78)
(*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,01)

Piastre tipologia B (90x3400x15 mm) (*lung. = 3,7)
(*larg. = 0,18) (*H/peso = 0,01)

Piastre tipologia C (100x2100x15 mm) (*lung. = 2,4)
(*larg. = 0,2) (*H/pesa = 0,01)

10.00

6.00
4.00
4.00
4.00
4.00

16.00
4.00
5.00
2.00
4.00
1.00

4.00

4.00

10.00

6.00
4.00

4.00

3.20

2.78
3.70
2.40
2.65
1.65

2.78
3.70
2.40
2.65
1.65
3.65

2.60
1.90

2.78
2.60
1.65

3.20

2.78
3.70

2.40

0.13

0.20
0.18
0.20
0.20
0.14

0.20
0.18
0.20
0.20
0.14
0.18

0.50
0.52

0.20
0.50
0.14

0.13

0.20
0.18

0.20

0.100

0.100
0.100
0.100
0.100
0.100

0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100

0.100
0.100

0.100
0.100
0.100

0.010

0.010
0.010

0.010

38.461

10.14

389.99

3.845

87.45

336.25

A RIPORTARE

95'303.16

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI o
par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale
RIPORTO 95'303.16

Piastre tipologia D (100x2350x15 mm) (*lung. =

2,65) (*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,01) 4.00 2.65 0.20 0.010
Piastre tipologia E (70x1350x15 mm) (*lung. = 1,65)

(*larg. = 0,14) (*H/peso = 0,01) 4.00 1.65 0.14 0.010
Piano primo_Demolizione superficie orizzontale per

rinforzo piastre orizzontali

Piastre tipologia A (100x2475x15 mm) (*lung. = 2,78)

(*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,01) 16.00 2.78 0.20 0.010
Piastre tipologia B (90x3400x15 mm) (*lung. = 3,7)

(*larg. = 0,18) (*H/peso = 0,01) 4.00 3.70 0.18 0.010
Piastre tipologia C (100x2100x15 mm) (*lung. = 2,4)

(*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,01) 5.00 2.40 0.20 0.010
Piastre tipologia D (100x2350x15 mm) (*lung. =

2,65) (*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,01) 2.00 2.65 0.20 0.010
Piastre tipologia E (70x1350x15 mm) (*lung. = 1,65)

(*larg. = 0,14) (*H/peso = 0,01) 4.00 1.65 0.14 0.010
Piastre tipologia G (90x3350x15 mm) (*lung. = 3,65)

(*larg. = 0,18) (*H/peso = 0,01) 1.00 3.65 0.18 0.010
Piastre tipologia H (100x1850x15 mm) (*lung. = 2,6)

(*larg. = 0,5) (*H/peso = 0,01) 2.60 0.50 0.010
(*lung. = 1,9) (*larg. = 0,52) (*H/peso = 0,01) 1.90 0.52 0.010
Piano secondo_Demolizione superficie orizzontale

per rinforzo piastre orizzontali

Piastre tipologia A (100x2475x15 mm) (*lung. = 2,78)

(*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,01) 4.00 2.78 0.20 0.010
Piastre tipologia H (100x1850x15 mm) (*lung. = 2,6)

(*larg. = 0,5) (*H/peso = 0,01) 2.60 0.50 0.010
Piastre tipologia E (70x1350x15 mm) (*lung. = 1,65)

(*larg. = 0,14) (*H/peso = 0,01) 4.00 1.65 0.14 0.010
Materiale di risulta derivante dalla demolizione di

caldane

Demolizione superficie orizzontale intorno a pilastro

esistente (dimensioni 80x80 cm per h 10 cm) (*lung.

= 3,2) (*larg. = 0,125) (*H/peso = 0,1) 10.00 3.20 0.13 0.100
Piano terreno_Demolizione superficie orizzontale per

rinforzo piastre orizzontali

Piastre tipologia A (100x2475x15 mm) (*lung. = 2,78)

(*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,1) 6.00 2.78 0.20 0.100
Piastre tipologia B (90x3400x15 mm) (*lung. = 3,7)

(*larg. = 0,18) (*H/peso = 0,1) 4.00 3.70 0.18 0.100
Piastre tipologia C (100x2100x15 mm) (*lung. = 2,4)

(*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,1) 4.00 2.40 0.20 0.100
Piastre tipologia D (100x2350x15 mm) (*lung. =

2,65) (*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,1) 4.00 2.65 0.20 0.100
Piastre tipologia E (70x1350x15 mm) (*lung. = 1,65)

(*larg. = 0,14) (*H/peso = 0,1) 4.00 1.65 0.14 0.100
Piano primo_Demolizione superficie orizzontale per

rinforzo piastre orizzontali

Piastre tipologia A (100x2475x15 mm) (*lung. = 2,78)

(*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,1) 16.00 2.78 0.20 0.100
Piastre tipologia B (90x3400x15 mm) (*lung. = 3,7)

(*larg. = 0,18) (*H/peso = 0,1) 4.00 3.70 0.18 0.100
Piastre tipologia C (100x2100x15 mm) (*lung. = 2,4)

(*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,1) 5.00 2.40 0.20 0.100
Piastre tipologia D (100x2350x15 mm) (*lung. =

2,65) (*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,1) 2.00 2.65 0.20 0.100
Piastre tipologia E (70x1350x15 mm) (*lung. = 1,65)

(*larg. = 0,14) (*H/peso = 0,1) 4.00 1.65 0.14 0.100
Piastre tipologia G (90x3350x15 mm) (*lung. = 3,65)

(*larg. = 0,18) (*H/peso = 0,1) 1.00 3.65 0.18 0.100
Piastre tipologia H (100x1850x15 mm) (*lung. = 2,6)

(*larg. = 0,5) (*H/peso = 0,1) 2.60 0.50 0.100
(*lung. = 1,9) (*larg. = 0,52) (*H/peso = 0,1) 1.90 0.52 0.100
Piano secondo_Demolizione superficie orizzontale

per rinforzo piastre orizzontali

Piastre tipologia A (100x2475x15 mm) (*lung. = 2,78)

(*larg. = 0,2) (*H/peso = 0,1) 4.00 2.78 0.20 0.100

A RIPORTARE 95'303.16
CME Pagina 14




CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

95'303.16

Nr. 48

Nr. 49

Nr. 50

Nr. 51

Nr. 52

Nr. 53

Piastre tipologia H (100x1850x15 mm) (*lung. = 2,6)
(*larg. = 0,5) (*H/peso = 0,1)
Piastre tipologia E (70x1350x15 mm) (*lung. = 1,65)
(*larg. = 0,14) (*H/peso = 0,1)
Sommano m?
(diconsi Euro venti/30)

Sfondellamenti

01.A02.B70.005
Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di
analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
lo sgombero dei detriti, computando le superfici
prima della demolizione, compreso il trasporto dei
detriti ad impianto di trattamento autorizzato. Per
superfici di m2 0,50 ed oltre
Ripristino sfondellamenti
Sommano m?
(diconsi Euro quattromila novantanove/52)

01.A07.E55.005
Fornitura e posa di rete antisfondellamento zincata
elettrosaldata diametro 1,8mm, maglia 25.4*25.4
mm, estesa sotto i solai con sovrapposizione minima
10 cm, ancorata con tasselli a percussione in acciao
pieno, corpo cilindrico ed estremita conica da 8 mm
di diametro, I=135 mm, con rondelle di diametro
maggiore di 40 mm, in ragione di un tassello
massimo ogni 90 cm, su ciascun travetto ad
interasse 50 cm..
Rirpistino sfondellamenti
Sommano m?
(diconsi Euro seimila settecentonovantasei/96)

01.A03.G15.005
Esecuzione di betoncino spruzzato con aria
compressa sulle pareti anche a strati successivi,
dosato con quintali 5 di cemento tipo 425 per metro
cubo di inerti a granulometria corretta
opportunamente, additivato con prodotti speciali
(additivanti di presa, idrofughi ecc.) dato in opera a
perfetta regola d'arte anche in presenza di armature
metalliche, compresi tutti gli oneri per sfridi. Dello
spessore medio di centimetri 10
Rirpistino sfondellamenti
Sommano m?
(diconsi Euro ventiduemila centosessanta/96)

03.P11.B04.010
Reti porta intonaco. Rete in polipropilene
Rete in polipropilene antifessurazione per intonaci
fino a 5 cm a media e grossa granulometria, in rotoli
da 50 m di altezza 1,00-1,50-2,00 m
Rirpistino sfondellamenti
Sommano m?
(diconsi Euro mille cinquantadue/48)

01.A10.A30.005
Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti
solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva,
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli,
delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione del gesso
Per una superficie di almeno m? 1 e per uno
spessore fino cm 2
Rirpistino sfondellamenti
Sommano m?
(diconsi Euro novemila ottocentoottanta/80)

01.A10.B20.005

Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo,
in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la

4.00

368.00

368.00

368.00

368.00

368.00

2.60
1.65

0.50
0.14

0.100
0.100

4.230

4.80

20.30

368.000

11.14

4'099.52

368.000

18.47

6'796.96

368.000

60.22

22'160.96

368.000

2.86

1'052.48

368.000

26.85

9'880.80

A RIPORTARE

139'314.18

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

139'314.18

Nr. 54

Nr. 55

profilatura degli spigoli in cemento con I'esclusione
del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m? 1 e per uno
spessore di cm 0.5
Rirpistino sfondellamenti
Sommano m?
(diconsi Euro quattromila quarantotto/00)

01.P01.A30.005
Operaio comune
Ore normali
Posa rete
Sommano h

Murature e tramezze

01.A02.A10.010

Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello
spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i

volumi prima della demolizione

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato

SI SPECIFICA CHE LA DEMOLIZIONE DOVRA!

ESSERE CAUTA, PER EVITARE DI DEMOLIRE LE

RETI IMPIANTISTICHE INGLOBATE NELLA
MURATURA IN DEMOLIZIONE

DEMOLIZIONI MURATURE PERIMETRALI X

NUOVA MURATURA IN YTONG (da tavole

strutturali)

PIANO TERRA (*lung. = 30,5) (*larg. = 0,4) (*H/peso
=3,08)

Piano terra, ESCLUSI SERRAMENTI (*lung. = 3,80)
(*larg. = 0,4) (*H/peso = 1,6)

Piano terra, ESCLUSI SERRAMENTI (serramento
palestrina) (*lung. = 3,80) (*larg. = 0,4) (*H/peso =
2,2)

PIANO PRIMO (*lung. = 30,5) (*larg. = 0,4) (*H/peso
=3,08)

Piano primo, ESCLUSI SERRAMENTI  (*lung. =

3,80) (*larg. = 0,4) (*H/peso = 1,6)

Piano primo, ESCLUSI SERRAMENTI (porta scale
antincendio) (*lung. = 1,2) (*larg. = 0,4) (*H/peso =
2,5)

DEMOLIZIONI MURATURE ESTERNE

Piano terra, Apertura passaggio verso Blocchi C
(*lung. = 1,35) (*larg. = 0,4) (*H/peso = 2,6)
US1 - P1, Apertura porta sopra Ampliamento A
(*lung. = 3,9) (*larg. = 0,4) (*H/peso = 3,08)

DEMOLIZIONI MURATURE INTERNE X NUOVA
MURATURA IN YTONG (da tavole strutturali)

Piano terra, Muratura tra Bagno - Cucina e Refettorio
2 - Cucina primaria (*lung. = 4,9) (*larg. = 0,3)
(*H/peso = 3,08)

Piano primo, Muratura tra Bagno-Bagno primaria
(*lung. = 4,9) (*larg. = 0,55) (*H/peso = 3,08)
Piano primo, Muratura tra Bagno-Aula 01 primaria
(*lung. = 4,9) (*larg. = 0,3) (*H/peso = 3,08)

DEMOLIZIONI INTERNE AUSILIARIE Al RINFORZI
STRUTTURALI

PER RINFORZO STRUTTURALE SU PILASTRI O

SETTI (30 cm da pilastro/setto esistente)

Piano terra_Demolizione porzione di muratura
adicente a pilastro o setto

P22 (*lung. = 0,3) (*larg. = 0,34) (*H/peso = 3,08)
Piano primo_Demolizione porzione di muratura
adicente a pilastro o setto

368.00

-3.00

-1.00

-3.00

-1.00

2.00
2.00
1.00

30.50
3.80

3.80
30.50
3.80

1.20

1.35
3.90

4.90
4.90
4.90

0.30

0.40
0.40

0.40
0.40
0.40

0.40

0.40
0.40

0.30
0.55
0.30

0.34

3.080
1.600

2.200
3.080
1.600

2.500

2.600
3.080

3.080
3.080
3.080

3.080

368.000

11.00

4'048.00

24.14

A RIPORTARE

143'362.18

CME

Pagina 16




CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

143'362.18

Nr. 56

Nr. 57

Nr. 58

Nr. 59

P22 (*lung. = 0,3) (*larg. = 0,34) (*H/peso = 3,08)

PER RINFORZO STRUTTURALE CON PIASTRE
ORIZZONTALI (demolizione fino a 40 cm da p.p.f.)
PIANO TERRA_Demolizione porzione di muratura
rinforzo con piastre orizzontali

Parete ingresso bagni (adiacente vano scala) (*lung.

= 0,14) (*larg. = 0,33) (*H/peso = 0,4)

Parete bagno disabili (adiacente locale ricovero

pasti) (*lung. = 0,14) (*larg. = 0,30) (*H/peso = 0,4)
Parete refettorio primaria (adiacente locale ricovero
pasti) (*lung. = 0,2) (*larg. = 0,30) (*H/peso = 0,4)

PIANO PRIMO_Demolizione porzione di muratura

rinforzo con piastre orizzontali

Parete ingresso bagni (adiacente vano scala) (*lung.

= 0,14) (*larg. = 0,33) (*H/peso = 0,4)

P5 (*lung. = 2,15) (*larg. = 0,38) (*H/peso = 0,4)

(*lung. = 0,15) (*larg. = 0,3) (*H/peso = 0,4)

P26 (*lung. = 3,65) (*larg. = 0,18) (*H/peso = 0,4)

P27 (*lung. = 2,15) (*larg. = 0,38) (*H/peso = 0,4)

(*lung. = 0,15) (*larg. = 0,3) (*H/peso = 0,4)

P28 (*lung. = 2,15) (*larg. = 0,38) (*H/peso = 0,4)

(*lung. = 0,15) (*larg. = 0,3) (*H/peso = 0,4)

Sommano m?

(diconsi Euro novemila seicentosessanta/35)

01.A02.A95.030
Demolizione di strutture di rampe e pianerottoli di
scale misurati in proiezione per la loro effettiva
superficie, compreso l'abbassamento al piano di
carico e la sistemazione nel cantiere, esclusi opere
provvisonali, carico e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato
Con struttura in calcestruzzo armato
Scala esistente uscita emergenza palestra (*par.ug.
= 6.50+1.60)
Sommano m?
(diconsi Euro quattrocentocinquantasei/18)

01.A02.A50.005

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
0 la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando i volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato

Copertura scala esistente uscita emergenza

palestra esistente (*H/peso = 0,15)

Muretto laterale scala esterna (*larg. = 0,2)

Sommano m3
(diconsi Euro duecentoventitre/92)

01.A01.B90.010
Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni
30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale
Eseguito con idonei mezzi meccanici.
Riempimento area di demolizione scala esterna (si
considera profondita media dello scavo di 0.6 m)
(*H/peso = 0,6)
Sommano m3
(diconsi Euro trentanove/72)

01.A02.A25.010

Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in
mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
sgombero, computando le superfici prima della
demolizione (Con spessore dacm 10 a cm 15 e per
superfici di m2 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere)
US1 - Piano terra, Apertura per passerella passaggio
verso Blocchi C (*lung. = 1,36) (*H/peso = 3,08)

2.00

2.00

6.00

2.00
2.00

10.00

1.00

0.30

0.14
0.14
0.20

0.14
2.15
0.15
3.65
215
0.15
2.15
0.15

1.00
2.00

1.36

0.34

0.33
0.30
0.30

0.33
0.38
0.30
0.18
0.38
0.30
0.38
0.30

0.20

3.080

0.400
0.400
0.400

0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400

0.150
1.000

0.600

3.080

94.450

102.28 9'660.35

6.000

76.03 456.18

1.100

203.56 223.92

6.000

6.62 39.72

A RIPORTARE

153'742.35

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

153'742.35

Nr. 60

Nr. 61

Nr. 62

Nr. 63

Nr. 64

US1 - Piano terra, porzione di tramezza a sostegno
delle uscite verso cortile (*lung. = 3,9) (*H/peso =
0,7)
Sommano m?
(diconsi Euro centodiciassette/14)

01.A02.A25.010
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in
mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
sgombero, computando le superfici prima della
demolizione (Con spessore dacm 10 a cm 15 e per
superfici di m2 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere)
Per una distanza dal pilastro esistente di 30 cm
Piano terra_Demolizione porzione di tramezza alta
adicente a pilastro (30 cm da pilastro) (*lung. = 1,75)
(*H/peso = 3,06)
Sommano m?
(diconsi Euro sessantacinque/01)

01.A02.A25.010
Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in
mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
sgombero, computando le superfici prima della
demolizione (Con spessore dacm 10 a cm 15 e per
superfici di m2 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere)
US1 - Demolizioni tramezze per interventi rinforzo
travi solaio PO (*lung. = 1.6+)
US1 - Demolizioni tramezze per interventi rinforzo
travi solaio P1
Sommano m?
(diconsi Euro centocinquantasette/82)

Coperture

01.A02.B85.005
Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi
provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e
schermature di protezione alle apparecchiature
elettriche, compreso lo sgombero dei detriti. Con
carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato
Struttura metallica copertura uscita emergenza
palestra esistente
Struttura metallica copertura uscita verso strada
Rimozione grondaie esistenti
Sommano kg
(diconsi Euro duecentoundici/09)

Spicconatura

01.A02.B70.005

Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di

analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato,

compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,

lo sgombero dei detriti, computando le superfici

prima della demolizione, compreso il trasporto dei

detriti ad impianto di trattamento autorizzato. Per

superfici di m2 0,50 ed oltre

Pilastri Piano terra, primo e secondo (dim. 35x35

cm) su altezza (*larg. = 1,4) (*H/peso = 3,08)

Sommano m?

(diconsi Euro quattrocentoottanta/36)

Pavimenti e rivestimenti

01.A11.A40.015
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla
espansa per ogni cm di spessore e per superfici di
almeno m2 0,20

2.00

2.00

50.00
25.00
26.00

10.00

3.90

1.75

1.00
6.00

1.40

0.700

3.060

1.000
1.000

3.080

9.649

12.14

117.14

5.355

12.14

65.01

13.000

12.14

157.82

101.000

2.09

211.09

43.120

11.14

480.36

A RIPORTARE

154'773.77

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

1564'773.77

Nr. 65

Nr. 66

Nr. 67

Nr. 68

Ripristino superficie orizzontale intorno a pilastro
esistente (dimensioni 80x80 cm per h 10 cm) (*lung.
= 3,2) (*larg. = 0,125)

Piano terreno_Ripristino superficie orizzontale per
rinforzo piastre orizzontali

Piastre tipologia A (100x2475x15 mm) (*lung. = 2,78)
(*larg. = 0,2)

Piastre tipologia B (90x3400x15 mm) (*lung. = 3,7)
(*larg. = 0,18)

Piastre tipologia C (100x2100x15 mm) (*lung. = 2,4)
(*larg. = 0,2)

Piastre tipologia D (100x2350x15 mm) (*lung.
2,65) (*larg. = 0,2)

Piastre tipologia E (70x1350x15 mm) (*lung. = 1,65)
(*larg. = 0,14)

Piano primo_Ripristino superficie orizzontale per
rinforzo piastre orizzontali

Piastre tipologia A (100x2475x15 mm) (*lung. = 2,78)
(*larg. = 0,2)

Piastre tipologia B (90x3400x15 mm) (*lung. = 3,7)
(*larg. = 0,18)

Piastre tipologia C (100x2100x15 mm) (*lung. = 2,4)
(*larg. = 0,2)

Piastre tipologia D (100x2350x15 mm) (*lung. =
2,65) (*larg. = 0,2)

Piastre tipologia E (70x1350x15 mm) (*lung. = 1,65)
(*larg. = 0,14)

Piastre tipologia G (90x3350x15 mm) (*lung. = 3,65)
(*larg. = 0,18)

Piastre tipologia H (100x1850x15 mm) (*lung. = 2,6)
(*larg. = 0,5)

(*lung. = 1,9) (*larg. = 0,52)

Piano secondo_Ripristino superficie orizzontale per
rinforzo piastre orizzontali
Piastre tipologia A (100x2475x15 mm) (*lung. = 2,78)
(*larg. = 0,2)
Piastre tipologia H (100x1850x15 mm) (*lung. = 2,6)
(*larg. = 0,5)
Piastre tipologia E (70x1350x15 mm) (*lung. = 1,65)
(*larg. = 0,14)
Sommano m?
(diconsi Euro mille quattrocentoquindici/36)

03.P09.E11.005
Feltro in canapa/kenaf per lisolamento da calpestio;
flessibile e arrotolabile; esenti da sostanze tossiche
e nocive. Densita 120 Kg/m? circa. Lambda = 0,033
W/mK
Spessore 0,5 cm
Pavimento vinilico
Sommano m?
(diconsi Euro tremila settecentodue/60)

01.P11.E60.005

Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC senza
cariche, strato intermedio in tessuto di fibra di vetro e
strato inferiore in PVC

Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7)

Sovrapposizione lastre 5% (*par.ug. = 765*0,05)
Sommano m?
(diconsi Euro ventimila seicentocinquantuno/56)

01.P11.E70.005
Cordoncino in PVC per saldatura giunti di piastrelle o
teli in PVC. Del diametro di mm 4

(*par.ug. = 765/1,25)
Sommano m
(diconsi Euro trecentoottantacinque/56)

01.P11.E80.005

10.00

6.00
4.00
4.00
4.00
4.00

16.00
4.00
5.00
2.00
4.00
1.00

4.00

4.00

765.00

765.00
38.25

612.00

3.20

2.78
3.70
2.40
2.65
1.65

2.78
3.70
2.40
2.65
1.65
3.65

2.60
1.90

2.78
2.60
1.65

0.13

0.20
0.18
0.20
0.20
0.14

0.20
0.18
0.20
0.20
0.14
0.18

0.50
0.52

0.20
0.50
0.14

10.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

10.000
10.000

10.000
10.000
10.000

384.610

3.68

1'415.36

765.000

4.84

3'702.60

803.250

25.711

20'651.56

612.000

0.63

385.56

A RIPORTARE

180'928.85

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

180'928.85

Nr. 69

Nr. 70

Nr. 71

Nr. 72

Nr. 73

Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore
finoamm 1 (Altezza cm 7,5)
Battiscopa
Sommano m
(diconsi Euro quattrocentotrenta/00)

01.A12.E20.005

Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil -
omogeneo,di qualsiasi spessore

Fornito in teli flessibili

Sovrapposizione lastre 5% (*par.ug. = 765*0,05)

Sommano m?
(diconsi Euro tredicimila seicentosessantatre/28)

01.A12.E22.005
Posa in opera di cordoni in PVC per unione di
pavimenti mediante saldatura. Per pavimenti
vinil-omogenei
(*par.ug. = 765/1,25)
Sommano m
(diconsi Euro duemila centonovantasette/08)

01.A12.E60.005
Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base
di resine sintetiche di qualunque spessore (Altezza
fino cm 10 - quantitativi almeno m 0,50)
Battiscopa
Sommano m
(diconsi Euro mille quattrocentodiciotto/00)

01.A10.A30.005

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti
solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva,
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli,

delle zanche di separazione tra pareti e

orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione del gesso

Per una superficie di almeno m2 1 e per uno

spessore fino cm 2

Piano terra - rivestimenti locale ricovero pasti
(piastrelle 20x20) (*lung. = 6,71+0,75+6,71+0,75)
(*H/peso = 2,2)

Piano terra - rivestimenti wc adiacente ricovero pasti
(piastrelle 20x20) (*lung. =
1,47+1,05+1,61+0,615+0,15+2,13) (*H/peso = 2,2)

Piano primo - rivestimenti wc femmine-maschi
primaria, parete demolizione cauta (piastrelle 15x15)
(*lung. = 6,08) (*H/peso = 2,25)
Sommano m?
(diconsi Euro duemila trecentonovantotto/51)

01.P07.B45.005

Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in
gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto
di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore,
privo di trattamento superficiale, inassorbente,
antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e
chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo. Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
RIVESTIMENTI

Piano terra - rivestimenti locale ricovero pasti
(piastrelle 20x20) (*lung. = 6,71+0,75+6,71+0,75)
(*H/peso = 2,2)

Piano terra - rivestimenti wc adiacente ricovero pasti
(piastrelle 20x20) (*lung. =
1,47+1,05+1,61+0,615+0,15+2,13) (*H/peso = 2,2)
Piano primo - rivestimenti wc femmine-maschi
primaria, parete demolizione cauta (piastrelle 15x15)
(*lung. = 6,08) (*H/peso = 2,25)

PAVIMENTI
Sommano m?

765.00
38.25

612.00

3.00

3.00

200.00

200.00

14.92

7.03

6.08

14.92

7.03

6.08

2.200

2.200

2.250

2.200

2.200

2.250

200.000

2.15

430.00

803.250

17.01

13'663.28

612.000

3.59

2197.08

200.000

7.09

1'418.00

89.330

26.85

2'398.51

A RIPORTARE

201'035.72

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

201'035.72

Nr. 74

Nr. 75

Nr. 76

Nr. 77

Nr. 78

(diconsi Euro duemila centosessantotto/93)

01.A12.B75.005

Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito

in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato,

anche con fascia lungo il perimetro o disposto a
disegni, realizzata mediante 'uso di speciale adesivo
in polvere a base cementizia per piastrelle

ceramiche, applicato con spatola dentata per uno
spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di
resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e
sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni

opera accessoria per la formazione dei giunti di
dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo. Per
una superficie di almeno m2 0,20

Piano terra - rivestimenti locale ricovero pasti
(piastrelle 20x20) (*lung. = 6,71+0,75+6,71+0,75)
(*H/peso = 2,2)

Piano terra - rivestimenti wc adiacente ricovero pasti
(piastrelle 20x20) (*lung. =
1,47+1,05+1,61+0,615+0,15+2,13) (*H/peso = 2,2)

Piano primo - rivestimenti wc femmine-maschi
primaria, parete demolizione cauta (piastrelle 15x15)
(*lung. = 6,08) (*H/peso = 2,25)
Sommano m?
(diconsi Euro duemila ottocentotredici/90)

01.A12.E60.005

Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base
di resine sintetiche di qualunque spessore

Altezza fino cm 10 - quantitativi almeno m 0,50

Sommano m
(diconsi Euro tremila duecentosessantuno/40)

01.P11.E75.005
Rivestimento murale in PVC espanso con superficie
chiusa ed impermeabile. Dello spessore di mm 2 - in
teli h. cm 100
Rivestimento vinilico refettorio
Sommano m?
(diconsi Euro settecentosettantuno/75)

01.P01.A20.005
Operaio qualificato
Ore normali
Posa rivestimento vinilico refettorio
Sommano h
(diconsi Euro duecentoquattordici/64)

Serramenti interni ed esterni
Serramenti esterni
Finestre

01.A17.A80.005

Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio)
per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno
di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la
ferramenta occorrente, I'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo,

I'accatastamento, il successivo spostamento sul
luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le
eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e
ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
Larghezza fino a 10 ¢cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo
effettivo del falso telaio).

PIANO TERRENO

F1_1 (160X160h) (*larg. = 1,6) (*H/peso = 1,6)
F1_2 (190X160h) (*larg. = 1,9) (*H/peso = 1,6)

3.00

460.00

105.00

8.00

6.00

14.92

7.03

6.08

2.200

2.200

2.250

1.600
1.600

89.330

24.28

2'168.93

89.330

31.50

2'813.90

460.000

7.09

3'261.40

105.000

7.35

771.75

8.000

26.83

214.64

A RIPORTARE

210'266.34

CME
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CG-ATP-Arch. Alberto Vaccario

Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

210'266.34

Nr. 79

Nr. 80

Nr. 81

PIANO PRIMO
F1_1 (160X160h) (*larg. = 1,6) (*H/peso = 1,6)
F1_2 (190X160h) (*larg. = 1,9) (*H/peso = 1,6)
F1_3 (180x160h) (*larg. = 1,8) (*H/peso = 1,6)
Sommano m?
(diconsi Euro trecentoottantatre/86)

01.P20.G20.015

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608); sistema per finestre scorrevoli con telaio in
profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente
in acciaio e con spessore minino della parete
esterna del profilo di mm 3, con profilati guida e
soglia per lo scorrimento in alluminio o pvc;
comprensivo di profili fermavetro ad incastro,
gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura,
accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza
termica dei telai Uf= = <2,6 e >2,0 W/m2K (UNI EN
IS0 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza
termica Uf, vedere 01.P20.G40)

finestra a piu specchiature e due ante scorrevoli; di
superficie fino a 3,5 m?

PIANO TERRENO

F1_1 (160X160h) (*larg. = 1,6) (*H/peso = 1,6)
F1_2 (190X160h) (*larg. = 1,9) (*H/peso = 1,6)

PIANO PRIMO
F1_1 (160X160h) (*larg. = 1,6) (*H/peso = 1,6)
F1_2 (190X160h) (*larg. = 1,9) (*H/peso = 1,6)
F1_3 (180x160h) (*larg. = 1,8) (*H/peso = 1,6)
Sommano m?
(diconsi Euro ottomila novecentoventitre/58)

01.P20.G40.005
Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni
in PVC 01.P20.G00, 01.P20.G10, 01.P20.G20 e
01.P20.G30
incremento del prezzo con telaio per finestre e
portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,6 e
=>1,3 W/m2K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.G00 e
01.P20.G10
Variazione costi voci telaio precedenti
...P20.G20.015 (*par.ug. = 8923,58/100)
Sommano %
(diconsi Euro ottocentonovantadue/40)

01.P20.B05.025

'Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso
emissivo; formate da tre lastre di vetro, normale o
stratificata con interposta intercapedini d'aria o gas;
complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali
disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono
costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche
vedere 01.P20.B06). 4/12/4/12/4 (B.E

'Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso
emissivo; formate da tre lastre di vetro, normale o
stratificata con interposta intercapedini d'aria o gas;
complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali
disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono
costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche
vedere 01.P20.B06). 3+3/15/4/12/3+3 (B.E. 2
lastre) +argon; U= 0,7 W/m2K e Rw= c.a 38dB
PIANO TERRENO

F1_1 (160X160h) (*larg. = 1,6) (*H/peso = 1,6)
F1_2 (190X160h) (*larg. = 1,9) (*H/peso = 1,6)

PIANO PRIMO
F1_1 (160X160h) (*larg. = 1,6) (*H/peso = 1,6)
F1_2 (190X160h) (*larg. = 1,9) (*H/peso = 1,6)
F1_3 (180x160h) (*larg. = 1,8) (*H/peso = 1,6)
Sommano m?
(diconsi Euro seimila novecentododici/19)

6.00

6.00

6.00

89.24

6.00

6.00

1.60
1.90
1.80

1.60
1.90
1.80

1.60
1.90
1.80

1.600
1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600
1.600

1.600
1.600

1.600
1.600
1.600

44.480

8.63

383.86

44.480

200.62

8'923.58

89.240

10.00

892.40

44.480

155.40

6'912.19

A RIPORTARE

227'378.37
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

227'378.37

Nr. 82

Nr. 83

Nr. 84

Nr. 85

Nr. 86

Nr. 87

01.A16.800.005

Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata
aventi qualsiasi dimensione e tipo di apertura. In
PVC antiurto

PIANO TERRENO

F1_1 (160X160h) (*larg. = 1,6) (*H/peso = 1,6)
F1_2 (190X160h) (*larg. = 1,9) (*H/peso = 1,6)

PIANO PRIMO
F1_1 (160X160h) (*larg. = 1,6) (*H/peso = 1,6)
F1_2 (190X160h) (*larg. = 1,9) (*H/peso = 1,6)
F1_3 (180x160h) (*larg. = 1,8) (*H/peso = 1,6)
Sommano m?
(diconsi Euro mille duecentoquarantasei/33)

01.P18.L20.005
Beola a spacco cava in lastre rettangolari dello
spessore di cm 4-6. dimensioni oltre 30x15
Grigia
(*par.ug. = 80,5) (*larg. = 0,35)
Sommano m?
(diconsi Euro novecentosessanta/77)

01.P19.C10.005
Formazione di gocciolatoio a mola
Per pietre dure
(*par.ug. = 80,5)
Sommano m
(diconsi Euro duecentoquarantuno/50)

01.P01.A20.005
Operaio qualificato
Ore normali
Posa davanzali ( 20 min. per pezzo) (*par.ug. =
34*1/3)
Sommano h
(diconsi Euro trecentotre/98)

Porte

01.A17.A80.005

Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio)
per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno
di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la
ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo,

I'accatastamento, il successivo spostamento sul
luogo d'impiego nellambito del cantiere (comprese le
eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e
ogni onere per dare il l[avoro compiuto a regola d'arte
Larghezza fino a 10 ¢cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo
effettivo del falso telaio).

PIANO TERRENO

PE1_1 (125x260h) - (serramento recuperato) (*larg.
=1,25) (*H/peso = 2,6)

PE1_2 (160x240h) (*larg. = 1,6) (*H/peso = 2,4)
PI1_3 (120x210h) (*larg. = 1,2) (*H/peso = 2,1)

PIANO PRIMO
PE1_3 (120x220h) (*larg. = 1,2) (*H/peso = 2,2)
PE1_4 (180x240h) (*larg. = 1,8) (*H/peso = 2,4)
Sommano m?
(diconsi Euro centoquarantatre/00)

01.P20.G10.040

Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
12608); sistema per portefinestre, con telaio in
profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente
in acciaio e con spessore minino della parete
esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad
incasso, serratura, accessori € maniglia in alluminio;

6.00

6.00

80.50

80.50

11.33

1.60
1.90
1.80

0.35

1.600
1.600

1.600
1.600
1.600

2.600
2.400
2.100

2.200
2.400

44.480

28.02

1'246.33

28.175

34.10

960.77

80.500

3.00

241.50

11.330

26.83

303.98

16.570

8.63

143.00

A RIPORTARE

230273.95
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Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

230'273.95

Nr. 88

Nr. 89

Nr. 90

Nr. 91

trasmittanza termica dei telai Uf= =<2,0 e =>1,6
W/m2K (UNI EN ISO 10077- 2). (Per telai con
diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.G40)
(portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre
3,5m?)

PIANO TERRENO

PE1_2 (160x240h) (*larg. = 1,6) (*H/peso = 2,4)
PI1_3 (120x210h) (*larg. = 1,2) (*H/peso = 2,1)

PIANO PRIMO
PE1_3 (120x220h) (*larg. = 1,2) (*H/peso = 2,2)
PE1_4 (180x240h) (*larg. = 1,8) (*H/peso = 2,4)
Sommano m?
(diconsi Euro duemila quattrocentodiciassette/31)

01.P20.G40.005
Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni
in PVC 01.P20.G00, 01.P20.G10, 01.P20.G20 e
01.P20.G30
incremento del prezzo con telaio per finestre e
portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,6 e
=>1,3 W/m?K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.G00 e
01.P20.G10
Variazione costi voci telaio precedenti
...P20.G10.040 (*par.ug. = 2417,31/100)
Sommano %
(diconsi Euro duecentoquarantuno/70)

01.P20.B05.025

'Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso
emissivo; formate da tre lastre di vetro, normale o
stratificata con interposta intercapedini d'aria o gas;
complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali
disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono
costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche
vedere 01.P20.B06). 4/12/4/12/4 (B.E

'Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso
emissivo; formate da tre lastre di vetro, normale o
stratificata con interposta intercapedini d'aria o gas;
complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali
disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono
costituiti da due lastre con interposta pellicola di
polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche
vedere 01.P20.B06). 3+3/15/4/12/3+3 (B.E. 2
lastre) +argon; U= 0,7 W/m2K e Rw= c.a 38dB
PIANO TERRENO

PE1_2 (160x240h) (*larg. = 1,6) (*H/peso = 2,4)
PI1_3 (120x210h) (*larg. = 1,2) (*H/peso = 2,1)

PIANO PRIMO
PE1_3 (120x220h) (*larg. = 1,2) (*H/peso = 2,2)
PE1_4 (180x240h) (*larg. = 1,8) (*H/peso = 2,4)
Sommano m?
(diconsi Euro duemila sessantanove/93)

01.A16.B00.005

Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata
aventi qualsiasi dimensione e tipo di apertura. In
PVC antiurto

PIANO TERRENO

PE1_1 (125x260h) - (serramento recuperato) (*larg.
=1,25) (*H/peso = 2,6)

PE1_2 (160x240h) (*larg. = 1,6) (*H/peso = 2,4)
PI1_3 (120x210h) (*larg. = 1,2) (*H/peso = 2,1)

PIANO PRIMO
PE1_3 (120x220h) (*larg. = 1,2) (*H/peso = 2,2)
PE1_4 (180x240h) (*larg. = 1,8) (*H/peso = 2,4)
Sommano m?
(diconsi Euro quattrocentosessantaquattro/29)

01.P14.C19.005

2417

2.400
2.100

2.200
2.400

2.400
2.100

2.200
2.400

2.600
2.400
2.100

2.200
2.400

13.320

181.48

2'417.31

24170

10.00

241.70

13.320

155.40

2'069.93

16.570

28.02

464.29

A RIPORTARE

235'467.18

CME
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Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

235'467.18

Nr. 92

Nr. 93

Nr. 94

Nr. 95

Maniglione antipanico con scrocco alto e basso,
maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e
cilindro esterno con funzionamento dall'interno con
barra orizzontale in acciaio cromato

Con funzionamento dall'esterno con maniglia
PIANO TERRENO

PE1_2 (160x240h)

PI1_3 (120x210h)

PIANO PRIMO
PE1_3 (120x220h)
PE1_4 (180x240h)
Sommano cad
(diconsi Euro mille quattrocentoventi/00)

01.A18.G10.005

Posa di maniglione antipanico. Con o senza
funzionamento esterno

PIANO TERRENO

PE1_2 (160x240h)

PI1_3 (120x210h)

PIANO PRIMO
PE1_3 (120x220h)
PE1_4 (180x240h)
Sommano cad
(diconsi Euro cinquecentocinquantuno/44)

01.P01.A20.005
Operaio qualificato
Ore normali
Posa davanzali ( 20 min. per pezzo) (*par.ug. =
15*1/3)
Sommano h
(diconsi Euro centotrentaquattro/15)

Zanzariere

NP02
Fornitura e posa in opere di zanzariere per
serramenti esterni.
Locale ricevimento pasti - Fin (*par.ug. = 0,6*0,47)
Locale ricevimento pasti - Porta (*par.ug. =
1.24*2.60)
Sporzionatore - Fin (*par.ug. = 4*1.9*1.6)
Refettorio infanzia - Fin (*par.ug. = 2*1.9*1.6)
Refettorio primaria - Fin (*par.ug. = 2*3.8*1.6)
Sommano mg.
(diconsi Euro seicentoventicinque/09)

Serramenti interni

01.A17.A80.005

Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio)
per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno
di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la
ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dallautomezzo,

I'accatastamento, il successivo spostamento sul

luogo d'impiego nellambito del cantiere (comprese le
eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e
ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
Larghezza fino a 10 ¢cm e spessore 2 cm.

MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo
effettivo del falso telaio).

PIANO TERRENO

Telai per riposizionamento su nuovo pavimento
vinilico

Refettorio infanzia (*lung. = 1,25) (*H/peso = 2,1)
Refettorio 01 primaria (*lung. = 1,2) (*H/peso = 2,1)
We disabili 01 primaria (*lung. = 0,9) (*H/peso = 2,1)
Ricovero pasti (*lung. = 0,9) (*H/peso = 2,1)

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

2.00
2.00

5.00

0.28

1.00
4.00
2.00
6.00

1.25
1.20
0.90
0.90

2.100
2.100
2.100
2.100

8.000

177.50

1'420.00

8.000

68.93

551.44

5.000

26.83

134.15

13.280

47.07

625.09

A RIPORTARE

238'197.86
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Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

238197.86

Nr. 96

Nr. 97

Nr. 98

Nr. 99

Refettorio 02 (*lung. = 1,2) (*H/peso = 2,1)
Sommano m?
(diconsi Euro novantotto/77)

01.P08.B10.005
Porte interne complete di telaio, stipite e
controstipite, n.3 cerniere, serratura, maniglie,
pannello bilaminato nobilitato dello spessore di mm
20, tamburato spessore mm 45 circa oppure con
vetro interno stampato, nelle misure standard (in
PVC antiurto)
PIANO PRIMO
Porte aule 01/02 (80x210h) (*lung. = 0,8) (*H/peso =
2,1)
Porte aule 03/06/04 (70x210h) (*lung. = 0,7)
(*H/peso = 2,1)
Porte bagni femminile e maschile (70x210h) (*lung.
=0,7) (*H/peso = 2,1)
Porte bagni femminile e maschile (80x210h) (*lung.
=0,8) (*H/peso = 2,1)
Sommano m?
(diconsi Euro tremila ottocentocinquantuno/40)

01.A16.A30.005
Posa di porte interne rivestite con pannello bi -
laminato nobilitato dello spessore di mm 20 o con
specchiatura in vetro stampato, esclusa la posa del
falso telaio. In PVC antiurto
PIANO PRIMO
Porte aule 01/02 (80x210h) (*lung. = 0,8) (*H/peso =
2,1)
Porte aule 03/06/04 (70x210h) (*lung. = 0,7)
(*H/peso = 2,1)
Porte bagni femminile e maschile (70x210h) (*lung.
=0,7) (*H/peso = 2,1)
Porte bagni femminile e maschile (80x210h) (*lung.
=0,8) (*H/peso = 2,1)
Sommano m?
(diconsi Euro quattrocentonovantotto/48)

01.P01.A30.005
Operaio comune
Ore normali
Taglio porte e telai per riposizionamento su nuovo
pavimento vinilico (30 min. serramento x 5 porte)
(*par.ug. = 1,5)
Sommano h
(diconsi Euro trentasei/21)

Murature, isolamenti e finiture
Tamponamenti esterni

01.P05.A90.020

Blocchi pieni in calcestruzzo cellulare leggero
ottenuti dall'impasto di cemento, acqua, sabbia ed
apposito schiumogeno della densita' di 800 kg/m?,
adatti alla realizzazione di muri di tamponamento
termo - fono isolanti

delle dimensioni di cm 40X25X40

RIPRISTINO MURATURE PERIMETRALI X NUOVA
MURATURA IN YTONG (da tavole strutturali)
PIANO TERRA (*lung. = 30,5) (*H/peso = 3,08)
Piano terra, ESCLUSI SERRAMENTI (nc) (*lung. =
1,9) (*H/peso = 1,6)

PIANO PRIMO (*lung. = 30,5) (*H/peso = 3,08)
Piano primo, ESCLUSI SERRAMENTI (nc) (*lung. =
1,9) (*H/peso = 1,6)
Piano primo, ESCLUSI SERRAMENTI (porta scale
antincendio) (*lung. = 1,2) (*H/peso = 2,5)
Sommano m?
(diconsi Euro quattromila duecentoquarantadue/76)

2.00
3.00
10.00
3.00

2.00
3.00
10.00
3.00

1.50

-6.00

-6.00

-1.00

1.20

0.80
0.70
0.70
0.80

0.80
0.70
0.70
0.80

30.50
1.90
30.50
1.90
1.20

2.100

2.100
2.100
2.100
2.100

2.100
2.100
2.100
2.100

3.080
1.600
3.080
1.600

2.500

11.445

8.63

98.77

27.510

140.00

3'851.40

27.510

18.12

498.48

1.500

24.14

36.21

148.400

28.59

4'242.76

A RIPORTARE

246'925.48
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Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

246'925.48

Nr. 100

Nr. 101

Nr. 102

01.A05.A20.065
Muratura a cassa vuota dello spessore di aimeno cm
45, formata da due tramezzi longitudinali in mattoni
collegati da gambette anche esse in mattoni posti a
distanza non superiore a cm 75 e con materiale
isolante interno per il raggiungimento complessivo
dei limiti termici ed acustici prescritti dalla normativa;
compreso l'eventuale rivestimento in cotto da piano
a piano dei pilastri e dei travi in cemento armato, la
risoluzione dei ponti termici, la formazione delle
mazzette, degli stipiti, delle passate, degli squarci,
dei fianchi degli armadi ecc, misurata in superficie su
di un piano verticale parallelo alla faccia della
muratura, vuoto per pieno, da pavimento a
pavimento, con la deduzione dei vuoti aventi
superficie superiore a m? 2. Esclusa la sola fornitura
del materiale isolante, da scegliersi in funzione dei
requisiti termici ed acustici richiesti
Tramezzi in mattoni semipieni, dello spessore dicm
12, legati con malta di calce, per una superficie di
almeno m? 1
VOCE EQUIPARATA AD UNA MURATURA A
CASSA VUOTA SPESS. 40 CM (VEDI
STRATIGRAFIA DI PROGETTO)
Piano terreno - Chiusura infissi esistenti palestrina
(*lung. = 3,76) (*H/peso = 2,6)
Piano terreno - Chiusura infissi esistenti palestrina
(sopra porta nc - collegamento palestra) (*lung. =
1,35) (*H/peso = 0,4)
Piano terrano/Piano primo - Chiusura finestra vano
scala (*lung. = 1,9) (*H/peso = 2,2)
Sommano m?
(diconsi Euro mille seicentoottantasette/77)

01.A10.A30.005

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti
solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva,
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli,
delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione del gesso

Per una superficie di almeno m? 1 e per uno
spessore fino cm 2

RINZAFFO SU MURATURE PERIMETRALI X
NUOVA MURATURA IN YTONG (da tavole
strutturali)

PIANO TERRA (*lung. = 30,5) (*H/peso = 3,08)
Piano terra, ESCLUSI SERRAMENTI (nc)(*2 lati)
(*par.ug. = -6*2) (*lung. = 1,9) (*H/peso = 1,6)

PIANO PRIMO (*lung. = 30,5) (*H/peso = 3,08)

Piano primo, ESCLUSI SERRAMENTI (nc) (*par.ug.
=-6*2) (*lung. = 1,9) (*H/peso = 1,6)

Piano primo, ESCLUSI SERRAMENTI (porta scale
antincendio) (*par.ug. = -1*2) (*lung. = 1,2) (*H/peso
=25)

RINZAFFO SU MURATURA A CASSA VUOTA
SPESS. 40 CM
Piano terreno - Chiusura infissi esistenti palestrina
(*lung. = 3,76) (*H/peso = 2,6)
Piano terreno - Chiusura infissi esistenti palestrina
(sopra porta nc - collegamento palestra) (*lung. =
1,35) (*H/peso = 0,4)
Piano terrano/Piano primo - Chiusura finestra vano
scala (*lung. = 1,9) (*H/peso = 2,2)
Sommano m?
(diconsi Euro ottomila settecentoquarantasette/52)

01.A10.B20.005

Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo,
in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento con I'esclusione

2.00
-12.00

2.00
-12.00

-2.00

2.00

2.00
2.00

3.76

1.35
1.90

30.50
1.90

30.50
1.90

1.20

3.76

1.35
1.90

2.600

0.400
2.200

3.080
1.600

3.080
1.600

2.500

2.600

0.400
2.200

14.496

116.43

1'687.77

325.792

26.85

8'747.52

A RIPORTARE

257'360.77
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

257'360.77

Nr. 103

Nr. 104

Nr. 105

del gesso

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m? 1 e per uno
spessore di cm 0.5

INTONACO SU MURATURE PERIMETRALI X
NUOVA MURATURA IN YTONG (da tavole
strutturali)

PIANO TERRA (*lung. = 30,5) (*H/peso = 3,08)
Piano terra, ESCLUSI SERRAMENTI (nc)(*2 lati)
(*par.ug. = -6*2) (*lung. = 1,9) (*H/peso = 1,6)

PIANO PRIMO (*lung. = 30,5) (*H/peso = 3,08)

Piano primo, ESCLUSI SERRAMENTI (nc) (*par.ug.
=-6*2) (*lung. = 1,9) (*H/peso = 1,6)

Piano primo, ESCLUSI SERRAMENTI (porta scale
antincendio) (*par.ug. = -1*2) (*lung. = 1,2) (*H/peso
=25)

RINZAFFO SU MURATURA A CASSA VUOTA
SPESS. 40 CM (*2 lati)
Piano terreno - Chiusura infissi esistenti palestrina
(*lung. = 3,76) (*H/peso = 2,6)
Piano terreno - Chiusura infissi esistenti palestrina
(sopra porta nc - collegamento palestra) (*lung. =
1,35) (*H/peso = 0,4)
Piano terrano/Piano primo - Chiusura finestra vano
scala (*lung. = 1,9) (*H/peso = 2,2)
Sommano m?
(diconsi Euro tremila cinquecentoottantatre/71)

Murature interne

01.P05.A90.020
Blocchi pieni in calcestruzzo cellulare leggero
ottenuti dallimpasto di cemento, acqua, sabbia ed
apposito schiumogeno della densita' di 800 kg/m?,
adatti alla realizzazione di muri di tamponamento
termo - fono isolanti
delle dimensioni di cm 40X25X40
RIPRISTINO MURATURE INTERNE X NUOVA
MURATURA IN YTONG (da tavole strutturali)
Piano terra, Muratura tra Bagno - Cucina e Refettorio
2 - Cucina primaria (*lung. = 4,9) (*H/peso = 3,08)
Piano primo, Muratura tra Bagno-Bagno primaria
(*lung. = 4,9) (*H/peso = 3,08)
Piano primo, Muratura tra Bagno-Aula 01 primaria
(*lung. = 4,9) (*H/peso = 3,08)
Sommano m?
(diconsi Euro duemila centocinquantasette/40)

01.P05.A90.015

Blocchi pieni in calcestruzzo cellulare leggero

ottenuti dallimpasto di cemento, acqua, sabbia ed

apposito schiumogeno della densita' di 800 kg/m?,

adatti alla realizzazione di muri di tamponamento

termo - fono isolanti (delle dimensioni di cm

40X25X25)

VOCE EQUIPARATA AD UNA MURATURA

SPESS. 25 CM

Piano terreno - Chiusura infissi esistenti palestrina

(lato corridoio) (*lung. = 3,5) (*H/peso = 1,2)

Sommano m?

(diconsi Euro centoquattro/45)

01.A10.A30.005

Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti
solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva,
compresa I'esecuzione dei raccordi negli angoli,
delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione del gesso

Per una superficie di almeno m2 1 e per uno
spessore fino cm 2

RINZAFFO MURATURE INTERNE X NUQOVA

2.00
-12.00

2.00
-12.00

-2.00

2.00

2.00
2.00

2.00
2.00
1.00

30.50
1.90

30.50
1.90

1.20

3.76

1.35
1.90

4.90
4.90
4.90

3.50

3.080
1.600

3.080
1.600

2.500

2.600

0.400
2.200

3.080
3.080
3.080

1.200

325.792

11.00

3'583.71

75.460

28.59

2'157.40

4.200

24.87

104.45

A RIPORTARE

263'206.33
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

263'206.33

Nr. 106

Nr. 107

Nr. 108

Nr. 109

MURATURA IN YTONG (*2 lati)

Piano terra, Muratura tra Bagno - Cucina e Refettorio
2 - Cucina primaria (*par.ug. = 2*2) (*lung. = 4,9)
(*H/peso = 3,08)

Piano primo, Muratura tra Bagno-Bagno primaria
(*par.ug. = 2*2) (*lung. = 4,9) (*H/peso = 3,08)
Piano primo, Muratura tra Bagno-Aula 01 primaria
(*par.ug. = 1*2) (*lung. = 4,9) (*H/peso = 3,08)

RINZAFFO MURATURA SPESS. 25 CM  (*2 lati)
Piano terreno - Chiusura infissi esistenti palestrina
(lato corridoio) (*lung. = 3,5) (*H/peso = 1,2)
Sommano m?
(diconsi Euro quattromila duecentosettantasette/74)

01.A10.B20.005

Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo,
in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
compresa I'esecuzione dei raccordi delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento con I'esclusione
del gesso

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno
spessore di cm 0.5

INTONACO MURATURE INTERNE X NUOVA
MURATURA IN YTONG (*2 lati)

Piano terra, Muratura tra Bagno - Cucina e Refettorio
2 - Cucina primaria (*par.ug. = 2*2) (*lung. = 4,9)
(*H/peso = 3,08)

Piano primo, Muratura tra Bagno-Bagno primaria
(*par.ug. = 2*2) (*lung. = 4,9) (*H/peso = 3,08)
Piano primo, Muratura tra Bagno-Aula 01 primaria
(*par.ug. = 1*2) (*lung. = 4,9) (*H/peso = 3,08)

INTONACO MURATURA SPESS. 25 CM  (*2 lati)
Piano terreno - Chiusura infissi esistenti palestrina
(lato corridoio) (*lung. = 3,5) (*H/peso = 1,2)
Sommano m?
(diconsi Euro mille settecentocinquantadue/52)

Tinteggiature interne

01.A20.E30.005
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine
sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al
30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia'
preparati
Su intonaci interni ad una ripresa
Tinta pareti
Tinta soffitti
Sommano m?
(diconsi Euro diecimila cinquecentoventicinque/50)

01.A20.E60.005
Applicazione fissativo
Su soffitti e pareti interne
Tinta pareti
Tinta soffitti
Sommano m?
(diconsi Euro quattromila sessantanove/86)

Controsoffitto

01.P09.E27.005
Struttura portante per controsoffitto formato da
pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio
zincato, verniciati nella parte in vista sostenuta da
pendini in filo di acciaio zincato ancorati al soffitto,
compresa la fornitura del pendinaggio. in colore
bianco
Refettori esistenti
Sommano m?
(diconsi Euro novecentosedici/30)

4.00
4.00
2.00

2.00

4.00
4.00
2.00

2.00

1'455.0
884.00

1'455.0
884.00

245.00

4.90
4.90
4.90

3.50

4.90
4.90
4.90

3.50

3.080
3.080
3.080

1.200

3.080
3.080
3.080

1.200

159.320

26.85

4277.74

159.320

11.00

1'752.52

2'339.000

4.50

10'525.50

2'339.000

1.74

4'069.86

245.000

3.74

916.30

A RIPORTARE

284'748.25

CME
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Vinovo (Scuola Buozzi Matteotti)

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

284'748.25

Nr. 110

Nr. 111

Nr. 112

Nr. 113

Nr. 114

Nr. 115

Nr. 116

Nr. 117

01.P09.E28.005
Cornice perimetrale per controsoffitti o rivestimenti in
pannelli, doghe o quadri
in profilato di alluminio a L
Refettori esistenti
Sommano m
(diconsi Euro centosessantatre/85)

01.A09.L70.005
Posa di cornice perimetrale ad | in metallo leggero,
escluso il ponteggio. Per controsoffitto
Refettori esistenti
Sommano m
(diconsi Euro settecentocinquantadue/58)

01.P09.B80.015

Lana di vetro per isolamento termo-acustico di

coperture piane in pannelli rigidi della densita' di 110
kg/m3; con adeguata protezione di barriera al vapore
spessore mm 30

Refettori esistenti

Sommano m?
(diconsi Euro mille novecentotredici/45)

01.P01.A30.005
Operaio comune
Ore normali
Posa paraspigoli refettorio infanzia
Posa controsoffitto
Sommano h
(diconsi Euro seicentotre/50)

Copertura

01.P09.A38.035
Pannelli per coperture ventilate in polistirene
espanso sintetizzato (EPS) con rilievi per 'aggancio
dei coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a
compressione pari a 250kpa e densita compresa tra
28-36 kg/m3 (secondo la norma UNI EN 13163),
euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,
lambda pari a 0,032 W/mK. Per coperture ventilate
spessore 120 mm
Solai sottotetto
Sommano m?
(diconsi Euro settemila settecentonovantuno/88)

01.P09.A25.025
Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS),
esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione
pari a 250 kpa e densita compresa tra 28-36 kg/m?
(secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di
resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a
0,033 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai
(spessore 120 mm)
Solaio intradosso Piano secondo
Sommano m?
(diconsi Euro tremila quarantotto/75)

01.P14.M30.005
Tassellini in plastica ad espansione (senza vite)
Incidenza 6pz/mq (*par.ug. = 487*6)
Sommano cad
(diconsi Euro cinquantotto/44)

01.A19.A20.015

Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di
ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni
accessorio per il fissaggio

Del diametro di cm 10

Ripristino pluviali esistenti

(*par.ug. = 6,5*4)

113.00

113.00

245.00

1.00
24.00

262.00

225.00

2'922.0

26.00

113.000

1.45

163.85

113.000

6.66

752.58

245.000

7.81

1'913.45

25.000

24.14

603.50

262.000

29.74

7'791.88

225.000

13.55

3'048.75

2'922.000

0.02

58.44

A RIPORTARE

299'080.70
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

299'080.70

Nr. 118

Nr. 119

Nr. 120

Nr. 121

Nr. 122

Sommano m
(diconsi Euro cinquecentotrentanove/76)

01.P01.A05.005
Operaio 4° livello
Ore normali
Posa isolamento (10 min/ma) (*par.ug. = 487*1/6)
Sommano h
(diconsi Euro duemila
quattrocentosettantacinque/69)

Isolamento a cappotto

NPO1
Fornitura e posa in opera di sistema isolante a
cappotto per esterni, comprensivo di:
- Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS)
con conducibilita termica pari a 0,033 W/mK con
spess. 120 mm;
- Materiale collante specifico per sistemi a cappotto
esterno;
- Tassellini in plastica ad espansione (senza vite) per
sistemi isolanti a cappotto esterno prevedendo la
posa di 16 pezzi/mq;
- Rete portaintonaco per la finitura esterna;
- Primer di fondo con resa di 0.2 kg/mq;
- Fissativo;
- operaio qualificato con incidenza lavorativa di
27min/mq.
Posa isolamento a cappotto esterno (esclusi i mq dei
serramenti e l'aderenza all'ampliamenti)
Sommano mg.
(diconsi Euro tredicimila ottocentoquindici/40)

Linea vita

01.A40.A01.055
Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili
(Tipo C). Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI
11578:
Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili
(Tipo C). Linea di ancoraggio permanente tipo C
(UNI'11578:2015) in alluminio su campata singola
H25 cm. Fornitura di kit e posa in opera di supporti di
dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto
costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e
cert
Coperture esistenti
Sommano cad
(diconsi Euro seicentosettantanove/77)

01.A40.A01.005
Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili
(Tipo C). Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI
11578:
2015) a paletto - verticale H40 cm: Fornitura e posa
in opera di punto di ancoraggio contro le cadute
dall'alto conforme e certificato tipo A nel rispetto
della normativa vigente, utilizzabile da due operatori
[
Coperture esistenti
Sommano cad
(diconsi Euro duecentoquarantaquattro/42)

01.A40.A01.075

Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili
(Tipo C). Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI
11578:

Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili
(Tipo C). Supporto intermedio per Linea di
ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) da
parete in acciaio zincato a caldo - Fornitura e posa in
opera di supporto intermedio per dispositivo di
ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da
linea flessibile

81.17

335.00

1.00

2.00

26.000

20.76

539.76

81.170

30.50

2'475.69

335.000

41.24

13'815.40

1.000

679.77

679.77

2.000

122.21

244.42

A RIPORTARE

316'835.74

CME
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario Totale

RIPORTO

316'835.74

Nr. 123

Nr. 124

Nr. 125

Nr. 126

Nr. 127

Nr. 128

Coperture esistenti
Sommano cad
(diconsi Euro trecentoquattordici/16)

01.A40.A01.040
Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili
(Tipo C). Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI
11578:
Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili
(Tipo C). Cavo per linea di ancoraggio permanente
tipo C (UNI 11578:2015) Fornitura e posa in opera di
Cavo in acciaio INOX AISI 316 diametro 8 mm
formazione 7x19 = 133 fili crociata dx. Carico di
rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda
a occhiello con
Coperture esistenti
Sommano m
(diconsi Euro trecentoquarantadue/50)

Parapetti e scale
Adeguamento parapetti e scale

01.A18.B70.010
Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze
ecc, compresa una ripresa di antiruggine
In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in
elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali
Corrimano aggiuntivo a quello esistente - Vano scala
(incidenza 16 kg/m)
Sommano kg
(diconsi Euro duemila trecentonovantanove/04)

01.A18.B45.005
Esecuzione di cancellate, inferriate,
ringhiere,corrimani e simili in acciaio inossidabile del
tipo AISI 304 a finitura satinata grana 300/500. In
elementi tondi, quadri, piatti o profilati con disegni a
linee curve o ad intreccio
Corrimano aggiuntivo a quello esistente - Vano scala
1 (incidenza 16 kg/m) (*lung. = 3,15)
Sommano kg
(diconsi Euro duecentosettanta/43)

01.A20.F60.015
Coloritura con vernice protettiva a base di bianco di
zinco, stemperata con olio di lino, su superfici
metalliche
Di serramenti e di infissi interni,a due riprese
Corrimano aggiuntivo a quello esistente - Vano scala
(*lung. = 3,15) (*larg. = 0,16)
Sommano m?
(diconsi Euro ventisette/09)

Parapetti di sicurezza per serramenti

01.A18.B70.010
Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze
ecc, compresa una ripresa di antiruggine
In ferro con disegno a linee curve od a intreccio, in
elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali
Parapetti esterni infissi esistenti (incidenza 2.2 kg/m)
(*par.ug. = 32*2,2)
Sommano kg
(diconsi Euro seicentosettanta/21)

01.A18.B45.005

Esecuzione di cancellate, inferriate,
ringhiere,corrimani e simili in acciaio inossidabile del
tipo AISI 304 a finitura satinata grana 300/500. In
elementi tondi, quadri, piatti o profilati con disegni a
linee curve o ad intreccio

Parapetti esterni infissi esistenti (incidenza 2.2 kg/m)
(*par.ug. = 32*2,2)

2.00

252.00

5.00

5.00

70.40

70.40

25.00

3.15

3.15 0.16

2.000

157.08 314.16

25.000

13.70 342.50

252.000

9.52 2'399.04

15.750

17.17 270.43

2.520

10.75 27.09

70.400

9.52 670.21

A RIPORTARE

320'859.17
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

320'859.17

Nr. 129

Nr. 130

Nr. 131

Nr. 132

Nr. 133

Sommano kg
(diconsi Euro mille duecentootto/77)

01.A20.F60.015
Coloritura con vernice protettiva a base di bianco di
zinco, stemperata con olio di lino, su superfici
metalliche
Di serramenti e di infissi interni,a due riprese
Parapetti esterni infissi esistenti (lung. x perimetro
calcolatoper tubi in Fe di 6 cm di diametro) (*par.ug.
=32*0,19)
Sommano m?
(diconsi Euro sessantacinque/36)

$03 STRUTTURE

Allegato
COMPUTO METRICO DI RIFERIMENTO
Si faccia riferimento per I'approfondimento e il
dettaglio, al computo metrico estimativo di categoria
allegato successivamente
Sommano a corpo
(diconsi Euro duecentotrentasettemila
quattrocentonovantotto/41)

EDIFICIO 2
E08 OPERE EDILI
Scavi, demolizioni e rimozioni
Impianti
Impianti idrico sanitari

01.A19.E60.005
Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o
la discesa dei materiali, I'accecamento o
I'asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico,
I'eliminazione di eventuali supporti murari, lo
sgombero dei detriti ed il trasporto ad impianto di
recupero e riciclo autorizzato. Lavabi, lavelli, vasi
allinglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
Rifacimento bagni infanzia (wc 01, wc 02, spogliatoio
infanzia)
Sommano cad
(diconsi Euro trecentoquaranta/20)

01.A02.B85.005

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di

qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di

componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi

provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e

schermature di protezione alle apparecchiature

elettriche, compreso lo sgombero dei detriti. Con

carico e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato

Rimozioni tubazioni impianto idrico sanitario esistenti

Sommano kg

(diconsi Euro centoquarantasei/30)

Impianti termici

05.P68.C40.005

Smontaggio e rimontaggio radiatori in ghisa di
qualsiasi tipo e dimensioni, per sostituzione elementi
rotti, riduzione o0 aumento di superfice, eliminazione
perdite, compresi i nipples, tappi e materiali di
consumo. Per elemento

Radiatore 30 (da tavole stato di progetto impianto
termico) - per lavorazioni architettoniche

Radiatori Edificio 2 (da tavole stato di progetto

6.08

15.00

70.00

1.00

13.00

70.400

17.17

1'208.77

6.080

10.75

65.36

1.000

237'498.41

237'498.41

15.000

22.68

340.20

70.000

2.09

146.30

impianto termico) - conseguenza lavori strutturali

A RIPORTARE

560118.21
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d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
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DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

560118.21

Nr. 134

Nr. 135

Nr. 136

Nr. 137

esclusi radiatori 26 e 27
Sommano cad
(diconsi Euro ottantotto/62)

Rivestimenti

02.P02.A48.010
Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle
di qualsiasi specie
rivestimenti pareti we 01 infanzia (*lung. =
4,15+4,10+4,10+4,15) (*H/peso = 2,1)
rivestimenti tramezze wc 01 infanzia
(*larg. = 0,88+0,88+0,1) (*H/peso = 1,1)
(*lung. = 1,55+1,55+0,1+0,1) (*H/peso = 1,1)

rivestimenti pareti we 02 infanzia (*lung. =
1,7+1,26+1,7) (*H/peso = 2,1)

rivestimenti pareti spogliatoi (*lung. = 2,74+1,7+1,7)
Sommano m?
(diconsi Euro novecentoquarantasette/27)

01.P26.A60.030
Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento
autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino
a 30 km di distanza
rivestimenti pareti we 01 infanzia (*lung. =
4,15+4,10+4,10+4,15) (*larg. = 0,1) (*H/peso = 2,1)
rivestimenti tramezze wc 01 infanzia

(*lung. = 1,86) (*larg. = 0,1) (*H/peso = 1,1)

(*lung. = 1,55+1,55+0,1+0,1) (*larg. = 0,1) (*H/peso
=1,1)

rivestimenti pareti we 02 infanzia (*lung. =
1,7+1,26+1,7) (*larg. = 0,1) (*H/peso = 2,1)

rivestimenti pareti spogliatoi (*lung. = 2,74+1,7+1,7)
(*larg. = 0,1)
Sommano m3
(diconsi Euro trentasette/12)

01.A02.B70.005
Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di
analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,
lo sgombero dei detriti, computando le superfici
prima della demolizione, compreso il trasporto dei
detriti ad impianto di trattamento autorizzato. Per
superfici di m2 0,50 ed oltre
rivestimenti pareti we 01 infanzia (*lung. =
4,15+4,10+4,10+4,15) (*H/peso = 2,1)
rivestimenti tramezze wc 01 infanzia
(*larg. = 0,88+0,88+0,1) (*H/peso = 1,1)
(*lung. = 1,55+1,55+0,1+0,1) (*H/peso = 1,1)

rivestimenti pareti we 02 infanzia (*lung. =
1,7+1,26+1,7) (*H/peso = 2,1)

rivestimenti pareti spogliatoi (*lung. = 2,74+1,7+1,7)
Sommano m?
(diconsi Euro ottocentosessantuno/43)

Infissi interni

02.P02.A54.010

Rimozione di infisso interno in legno di qualsiasi
specie e dimensione, compreso accatastamento al
piano cortile (misura minima m2 1)

Porte interne (80x210 cm) (*larg. = 0,8) (*H/peso =
2,1)

8.00

8.00

8.00

7.00

16.50

3.30

4.66

6.14

16.50

1.86
3.30

4.66

6.14

16.50

3.30

4.66

6.14

1.86

0.10

0.10
0.10

0.10

0.10

1.86

0.80

2.100

1.100
1.100

2.100

2.100

2.100

1.100
1.100

2.100

2.100

2.100

1.100
1.100

2.100

2.100

2.100

14.000

6.33

88.62

77.328

12.25

947.27

7.733

4.80

37.12

77.328

11.14

861.43

A RIPORTARE

562'052.65
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larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

562'052.65

Nr. 138

Nr. 139

Nr. 140

Nr. 141

Nr. 142

Nr. 143

Sommano m?
(diconsi Euro centosessantasette/11)

Infissi esterni

01.A02.C00.005

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque
piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita
dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli
stessi ad impianto di trattamento autorizzato,
compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri
nel caso di serramenti, computando le superfici
prima della demolizione. Con una superficie di
almeno m? 0,50

Sommano m?
(diconsi Euro quattrocentonovantaquattro/52)

01.A02.B40.005
Rimozione di lastre di pietra 0 marmo di qualsiasi
spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa
0 la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato. Con una
superficie di almeno m2 0,50
Davanzali esistenti (*H/peso = 0,2)
Sommano m?
(diconsi Euro ottantanove/32)

01.P01.A20.005
Operaio qualificato (Ore normali)
Rimozione avvolgibili esistenti e accatastamento in
cantiere (20 min. a pezzo) (*par.ug. = 6*1/3)
Sommano h
(diconsi Euro sessantasei/70)

Pavimentazioni

01.A02.B00.010
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano
di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per
superfici di m2 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte (In ceramica)
Superficie we 01, we 02 e spogliatoio infanzia
(*par.ug. = 17+2,15+4,65)
Sommano m?
(diconsi Euro duecentoquarantuno/33)

01.A02.A40.005

Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo

non armato, in qualunque piano di fabbricato,

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo

sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati

prima della demolizione (Con carico e trasporto dei

detriti ad impianto di trattamento autorizzato)

Superficie we 01, we 02 e spogliatoio infanzia

(*par.ug. = 17+2,15+4,65) (*H/peso = 0,1)

Sommano m3

(diconsi Euro duecentootto/13)

01.P26.A60.030

Trasporto e scarico di materiale di scavo,

demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento

autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino

2 30 km di distanza

Superficie we 01, we 02 e spogliatoio infanzia

(*par.ug. = 17+2,15+4,65) (*H/peso = 0,01)

Sommano m3

(diconsi Euro uno/14)

39.00

2.00

23.80

23.80

23.80

29.00

0.200

0.100

0.010

11.760

14.21

167.11

39.000

12.68

494.52

5.800

15.40

89.32

2.000

33.35

66.70

23.800

10.14

241.33

2.380

87.45

208.13

0.238

4.80

1.14
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563'320.90

Nr. 144

Nr. 145

Nr. 146

Nr. 147

Nr. 148

Nr. 149

Sfondellamenti

01.A02.B70.005

Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di

analoga durezza, in qualunque piano di fabbricato,

compresa la discesa o la salita a terra dei materiali,

lo sgombero dei detriti, computando le superfici

prima della demolizione, compreso il trasporto dei

detriti ad impianto di trattamento autorizzato. Per

superfici di m2 0,50 ed oltre

Ripristino sfondellamenti (*par.ug. = 221,6)

Sommano m?

(diconsi Euro duemila quattrocentosessantotto/62)

01.A07.E55.005

Fornitura e posa di rete antisfondellamento zincata

elettrosaldata diametro 1,8mm, maglia 25.4*25.4

mm, estesa sotto i solai con sovrapposizione minima

10 cm, ancorata con tasselli a percussione in acciao

pieno, corpo cilindrico ed estremita conica da 8 mm

di diametro, I=135 mm, con rondelle di diametro

maggiore di 40 mm, in ragione di un tassello

massimo ogni 90 cm, su ciascun travetto ad

interasse 50 cm..

Rirpistino sfondellamenti (*par.ug. = 221,6)

Sommano m?

(diconsi Euro quattromila novantadue/95)

01.A03.G15.005
Esecuzione di betoncino spruzzato con aria
compressa sulle pareti anche a strati successivi,
dosato con quintali 5 di cemento tipo 425 per metro
cubo di inerti a granulometria corretta
opportunamente, additivato con prodotti speciali
(additivanti di presa, idrofughi ecc.) dato in opera a
perfetta regola d'arte anche in presenza di armature
metalliche, compresi tutti gli oneri per sfridi. Dello
spessore medio di centimetri 10
Rirpistino sfondellamenti (*par.ug. = 221,6)
Sommano m?
(diconsi Euro tredicimila trecentoquarantaquattro/75)

03.P11.B04.010
Reti portaintonaco. Rete in polipropilene
Rete in polipropilene antifessurazione per intonaci
fino a 5 cm a media e grossa granulometria, in rotoli
da 50 m di altezza 1,00-1,50-2,00 m
Rirpistino sfondellamenti (*par.ug. = 221,6)
Sommano m?
(diconsi Euro seicentotrentatre/78)

01.A10.A30.005
Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti
solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva,
compresa I'esecuzione dei raccordi negli angoli,
delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione del gesso
Per una superficie di almeno m2 1 e per uno
spessore fino cm 2
Rirpistino sfondellamenti (*par.ug. = 221,6)
Sommano m?
(diconsi Euro cinquemila
novecentoquarantanove/96)

01.A10.B20.005

Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo,
in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
compresa I'esecuzione dei raccordi delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento con I'esclusione
del gesso

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m? 1 e per uno
spessore di cm 0.5

Rirpistino sfondellamenti (*par.ug. = 221,6)

221.60

221.60

221.60

221.60

221.60

221.60

221.600

11.14

2'468.62

221.600

18.47

4'092.95

221.600

60.22

13'344.75

221.600

2.86

633.78

221.600

26.85

5'949.96
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589'810.96

Nr. 150

Nr. 151

Nr. 152

Nr. 153

Sommano m?
(diconsi Euro duemila quattrocentotrentasette/60)

Coperture

01.A02.B85.005

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di

qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di

componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi

provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e

schermature di protezione alle apparecchiature

elettriche, compreso lo sgombero dei detriti. Con

carico e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato

Rimozione grondaie esistenti copertura a falda

Sommano kg

(diconsi Euro centoottantotto/10)

01.A02.A90.005

Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano

di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra

dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le

superfici prima della demolizione, compreso il

trasporto dei detriti ad impianto di trattamento

autorizzato, per superfici di m? 0,50 ed oltre (Della

piccola, media e grossa orditura di tetti.)

Copertura a falde Edificio 2 (*larg. = 7,75+7,75)

Sommano m?

(diconsi Euro settemila trecentodiciassette/24)

Murature

01.A02.A10.010
Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello
spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i
volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
SI SPECIFICA CHE LA DEMOLIZIONE DOVRA!
ESSERE CAUTA, PER EVITARE DI DEMOLIRE LE
RETI IMPIANTISTICHE INGLOBATE NELLA
MURATURA IN DEMOLIZIONE
US2 - DEMOLIZIONI MURATURE PERIMETRALI
(da tavole strutturali)
US2 - Muratura esterna (2*27.65 + 2*12.86) (*larg. =
0,25) (*H/peso = 3,31)
US2 - ESCLUSI SERRAMENTI

(*par.ug. =

-(2,4+2,442,4+2,3+2,3+2,3+2,3+1,25+0,8+1,2+1,2+2

,441,2+0,85)) (*larg. = 0,25) (*H/peso = 1,4)
(*par.ug. = -0,8) (*larg. = 0,25) (*H/peso = 0,4)
(*par.ug. = -(2,4+1,2)) (*larg. = 0,25) (*H/peso =

2,35)

US2 - DEMOLIZIONI MURATURE INTERNE (da

tavole strutturali)

US2 - Muro di spina (*lung. = 27,65) (*larg. = 0,25)

US2 - ESCLUSI SERRAMENTI (mq)

(*par.ug. = -(2,4+5,1)) (*larg. = 0,25) (*H/peso = 2,1)
Sommano m3
(diconsi Euro settemila cinquecentoventotto/32)

Pavimenti e rivestimenti

01.A11.A40.015
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla
espansa per ogni cm di spessore e per superfici di
almeno m? 0,20
Pavimenti ceramici (23.5 mq ripetuti per 6 cm)
(*par.ug. = 23,5)
Sommano m?
(diconsi Euro cinquecentodiciotto/88)

90.00

-25.30
-0.80

-3.60

-7.50

23.50

28.00

82.00

27.65

15.50

0.25

0.25
0.25

0.25

0.25
0.25

3.310

1.400
0.400

2.350

3.000
2.100

6.000

221.600

11.00

2'437.60

90.000

2.09

188.10

434.000

16.86

7'317.24

73.605

102.28

7'528.32

141.000

3.68

518.88
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607'801.10

Nr. 154

Nr. 155

Nr. 156

Nr. 157

Nr. 158

Nr. 159

Nr. 160

Nr. 161

03.P09.E11.005
Feltro in canapa/kenaf per lisolamento da calpestio;
flessibile e arrotolabile; esenti da sostanze tossiche
e nocive. Densita 120 Kg/m? circa. Lambda = 0,033
W/mK
Spessore 0,5 cm
Pavimenti ceramici (*par.ug. = 23,8)
Pavimento vinilico
Sommano m?
(diconsi Euro novecentotrentatre/15)

01.P11.E60.005

Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC senza
cariche, strato intermedio in tessuto di fibra di vetro e
strato inferiore in PVC

Spessore mm 2 - (con strato d'usura mm 0.7)

Sovrapposizione lastre 5% (*par.ug. = 270*0,05)
Sommano m?
(diconsi Euro settemila duecentoottantotto/79)

01.P11.E70.005
Cordoncino in PVC per saldatura giunti di piastrelle o
teli in PVC. Del diametro di mm 4
(*par.ug. = 270/1,25)
Sommano m
(diconsi Euro centotrentasei/08)

01.P11.E80.005
Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore
finoamm 1 (Altezza cm 7,5)
Battiscopa
Sommano m
(diconsi Euro trecentosessantatre/35)

01.A12.E20.005

Posa in opera di pavimentazione in materiale vinil -
omogeneo,di qualsiasi spessore

Fornito in teli flessibili

Sovrapposizione lastre 5% (*par.ug. = 270*0,05)
Sommano m?
(diconsi Euro quattromila ottocentoventidue/34)

01.A12.E22.005
Posa in opera di cordoni in PVC per unione di
pavimenti mediante saldatura. Per pavimenti
vinil-omogenei
(*par.ug. = 270/1,25)
Sommano m
(diconsi Euro settecentosettantacinque/44)

01.A12.E60.005

Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base
di resine sintetiche di qualunque spessore

Altezza fino cm 10 - quantitativi almeno m 0,50

Sommano m
(diconsi Euro mille centonovantotto/21)

01.A10.A30.005
Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti
solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva,
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli,
delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione del gesso
Per una superficie di almeno m2 1 e per uno
spessore fino cm 2
Su superficie verticali spicconate per preparazione
posa rivestimento (*par.ug. = 93,5)
Sommano m?
(diconsi Euro duemila cinquecentodieci/48)

23.80
169.00

270.00
13.50

216.00

270.00

13.50

216.00

169.00

93.50

169.00

192.800

4.84

933.15

283.500

25.71

7'288.79

216.000

0.63

136.08

169.000

2.15

363.35

283.500

17.01

4'822.34

216.000

3.59

775.44

169.000

7.09

1'198.21

93.500

26.85

2'510.48
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625'828.94

Nr. 162

Nr. 163

Nr. 164

Nr. 165

Nr. 166

01.P07.B45.005
Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in
gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto
di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore,
privo di trattamento superficiale, inassorbente,
antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e
chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo. Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
Pavimenti ceramici (*par.ug. = 23,5)
Rivestimenti ceramici
Sommano m?
(diconsi Euro duemila seicentoottantadue/94)

01.A12.B75.005
Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito
in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato,
anche con fascia lungo il perimetro o disposto a
disegni, realizzata mediante 'uso di speciale adesivo
in polvere a base cementizia per piastrelle
ceramiche, applicato con spatola dentata per uno
spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di
resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e
sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni
opera accessoria per la formazione dei giunti di
dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo. Per
una superficie di almeno m2 0,20
Pavimenti ceramici (*par.ug. = 23,5)
Rivestimenti ceramici
Sommano m?
(diconsi Euro tremila quattrocentoottanta/75)

01.P08.C10.005
Coprispigoli in materia plastica di qualunque colore
Aperture verso ampliamento B (*H/peso = 1,1)
Infanzia servizi igienici (*H/peso = 1,10)
Telai bagni materna (*H/peso = 1,5)
Sommano m
(diconsi Euro ventitre/00)

01.P01.A30.005
Operaio comune
Ore normali
Posa paraspigoli ampliamenti infanzia
Sommano h
(diconsi Euro quarantotto/28)

Serramenti interni ed esterni
Serramenti esterni
Finestre

01.A17.A80.005

Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio)
per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno

di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la
ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo,

I'accatastamento, il successivo spostamento sul

luogo d'impiego nellambito del cantiere (comprese le
eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e
ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
Larghezza fino a 10 ¢cm e spessore 2 cm.

MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo
effettivo del falso telaio).

Riposizionamento serramenti esistenti e nuovi
serramenti

Serramenti (F2_1 - 230X140h) (*larg. = 2,3) (*H/peso
=14)

Serramenti (F2_2 - 240X140h) (*larg. = 2,4) (*H/peso
=14)

Serramenti (F2_3 - 120X140h) (*larg. = 1,2) (*H/peso
=14)

Serramenti (F2_4 - 85X140h) (*larg. = 0,85) (*H/peso

23.50
87.00

23.50
87.00

4.00
20.00
4.00

2.00

6.00
1.00
1.00

2.30
2.40
1.20

1.100
1.100
1.500

1.400
1.400
1.400

110.500

24.28

2'682.94

110.500

31.50

3'480.75

32.400

0.7

23.00

2.000

24.14

48.28
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632'063.91

Nr. 167

Nr. 168

Nr. 169

Nr. 170

Nr. 171

=14)
Serramenti (F2_5 - 80x40h) (*larg. = 0,8) (*H/peso =
0,4)
Sommano m?
(diconsi Euro duecentoventitre/26)

01.A16.B00.005
Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata
aventi qualsiasi dimensione e tipo di apertura. In
PVC antiurto
Riposizionamento serramenti esistenti e nuovi
serramenti
Serramenti (F2_1 - 230X140h) (*larg. = 2,3) (*H/peso
=14)
Serramenti (F2_2 - 240X140h) (*larg. = 2,4) (*H/peso
=14)
Serramenti (F2_3 - 120X140h) (*larg. = 1,2) (*H/peso
=14)
Serramenti (F2_4 - 85X140h) (*larg. = 0,85) (*H/peso
=14)
Serramenti (F2_5 - 80x40h) (*larg. = 0,8) (*H/peso =
0,4)
Sommano m?
(diconsi Euro settecentoventiquattro/88)

01.P18.L20.005
Beola a spacco cava in lastre rettangolari dello
spessore di cm 4-6. dimensioni oltre 30x15
Grigia
Nuovi davanzali/soglie esterne (*H/peso = 0,35)
Sommano m?
(diconsi Euro trecentoquarantasei/12)

01.P19.C10.005
Formazione di gocciolatoio a mola
Per pietre dure
Nuovi davanzali/soglie esterne
Sommano m
(diconsi Euro ottantasette/00)

Porte

01.A17.A80.005
Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio)
per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno
di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la
ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo,
I'accatastamento, il successivo spostamento sul
luogo d'impiego nellambito del cantiere (comprese le
eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e
ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
Larghezza fino a 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo
effettivo del falso telaio).
Riposizionamento serramenti esistenti e nuovi
serramenti
Serramento (PE2_1 - 120X225h) (*larg. = 1,2)
(*H/peso = 2,25)
Sommano m?
(diconsi Euro ventitre/30)

01.A16.B00.005
Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata
aventi qualsiasi dimensione e tipo di apertura. In
PVC antiurto
Riposizionamento serramenti esistenti e nuovi
serramenti
Serramento (PE2_1 - 120X225h) (*larg. = 1,2)
(*H/peso = 2,25)
Sommano m?
(diconsi Euro settantacinque/65)

1.00
1.00

6.00
1.00
1.00
1.00
1.00

29.00

29.00

0.85
0.80

2.30
2.40
1.20
0.85
0.80

1.20

1.20

1.400
0.400

1.400
1.400
1.400
1.400
0.400

0.350

2.250

2.250

25.870

8.63

223.26

25.870

28.02

724.88

10.150

34.10

346.12

29.000

3.00

87.00

2.700

8.63

23.30

2.700

28.02

75.65
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633'544.12

Nr. 172

Nr. 173

Nr. 174

Nr. 175

Nr. 176

Nr. 177

Nr. 178

01.A17.E00.005
Persiane avvolgibili con stecche in plastica di
spessore non inferiore a mm 13, distanziabili e
sovrapponibili a completa chiusura, collegate con
ganci a piastrine in acciaio zincato con traverse
inferiori in rovere, compresa le guide fisse in ferro ad
U, i rulli, le carrucole, i supporti, la cinghia in canapa,
il passacinghia,i paracolpi ed ogni altro accessorio . .
Riposizionamento serramenti esistenti
Serramenti (F2_1 - 230X140h) (*larg. = 2,3) (*H/peso
=14)
Sommano m?
(diconsi Euro mille ventisei/66)

01.P08.808.010
Sistema di contenimento per avvolgibile in PVC per
porte e finestre, costituito da cassonetto con
isolamento termo-acustico e tapparella. Isolamento
acustico Dn, e W= 48dB
con trasmittanza termica U= <1,8,0 e >=1,5 W/mkK
ed oscuramenti fino a h=245 cm
Riposizionamento serramenti esistenti
Serramenti (F2_1 - 230X140h) (*larg. = 2,3) (*H/peso
=1,4)
Sommano m?
(diconsi Euro duemila duecentoventuno/61)

01.A16.B30.005
Posa di sistema di contenimento per avvolgibile in
PVC per porte e finestre, costituito da cassonetto
con isolamento termo-acustico e tapparella. In PVC
rigido antiurto
Riposizionamento serramenti esistenti
Serramenti (F2_1 - 230X140h) (*larg. = 2,3) (*H/peso
=14)
Sommano m?
(diconsi Euro trecentoottanta/80)

01.P01.A20.005
Operaio qualificato
Ore normali
Manodopera per rimozione e riposizionamento infissi
(2h x serramento) (*par.ug. = 11*2)
Posa davanzali ( 20 min. per pezzo) (*par.ug. =
10*1/3)
Posa di nuove persiane (1h per serramento)
Sommano h
(diconsi Euro ottocentosessantasette/41)

01.P13.E00.010
Tende alla veneziana a lamelle standard flessibili in
lega di alluminio, di larghezza inferiore a 60mm,
verniciatura a fuoco di qualunque colore, complete di
nastri di cotone o di materiale plastico, di congegni
per il sollevamento e per l'orientamento, di
cassonetto e di traversa inferiore metallici (Tipo per
interno)
Sommano m?

01.A18.C70.005
Posa in opera di tende alla veneziana. Con lamelle
flessibili standard in lega di alluminio di larghezza
inferiore a 60mm
Sommano m?

Serramenti interni

01.A17.A80.005

Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio)
per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno
di abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la
ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo,

6.00

6.00

6.00

22.00

3.33
7.00

2.30

2.30

2.30

1.400

1.400

1.400

19.320

53.14

1'026.66

19.320

114.99

2'221.61

19.320

19.71

380.80

32.330

26.83

867.41

56.94

15.42

A RIPORTARE

638'040.60

CME
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INDICAZIONE DEI LAVORI
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DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

638'040.60

Nr. 179

Nr. 180

Nr. 181

I'accatastamento, il successivo spostamento sul
luogo d'impiego nell'ambito del cantiere (comprese le
eventuali salite o discese al piano), la pulizia finale e
ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
Larghezza fino a 10 ¢cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo
effettivo del falso telaio).
WC infanzia 01 (*larg. = 0,75) (*H/peso = 2,2)
WG infanzia 02 (*larg. = 0,7) (*H/peso = 2,2)
Spogliatoio infanzia 02 (*larg. = 0,75) (*H/peso = 2,2)
Aule (*larg. = 0,8) (*H/peso = 2,2)
Sommano m?
(diconsi Euro centodue/52)

01.P01.A30.005
Operaio comune
Ore normali
Taglio porte e telai per riposizionamento su nuovo
pavimento vinilico (30 min. serramento x 4 porte)
(*par.ug. = 0,5*4)
Sommano h
(diconsi Euro quarantotto/28)

Murature, isolamenti e finiture
Tamponamenti esterni

01.A10.A30.005
Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti
solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva,
compresa I'esecuzione dei raccordi negli angoli,
delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione del gesso
Per una superficie di almeno m2 1 e per uno
spessore fino cm 2
Murature esterne (2*27.65 + 2*12.86)
Esclusi serramenti esterni
Serramenti (F2_1 - 230X140h) *2 (esterno-interno)
(*par.ug. = -6*2) (*larg. = 2,3) (*H/peso = 1,4)
Serramenti (F2_2 - 240X140h) *2 (esterno-interno)
(*larg. = 2,4) (*H/peso = 1,4)
Serramenti (F2_3 - 120X140h) *2 (esterno-interno)
(*larg. = 1,2) (*H/peso = 1,4)
Serramenti (F2_4 - 85X140h) *2 (esterno-interno)
(*larg. = 0,85) (*H/peso = 1,4)
Serramenti (F2_5 - 80x40h) *2 (esterno-interno)
(*larg. = 0,8) (*H/peso = 0,4)
Sommano m?
(diconsi Euro undicimila ottocentoventinove/57)

01.A10.B20.005
Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo,
in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
compresa I'esecuzione dei raccordi delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione
del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m? 1 e per uno
spessore di cm 0.5
Murature esterne (2*27.65 + 2*12.86)
Esclusi serramenti esterni
Serramenti (F2_1 - 230X140h) *2 (esterno-interno)
(*par.ug. = -6*2) (*larg. = 2,3) (*H/peso = 1,4)
Serramenti (F2_2 - 240X140h) *2 (esterno-interno)
(*larg. = 2,4) (*H/peso = 1,4)
Serramenti (F2_3 - 120X140h) *2 (esterno-interno)
(*larg. = 1,2) (*H/peso = 1,4)
Serramenti (F2_4 - 85X140h) *2 (esterno-interno)
(*larg. = 0,85) (*H/peso = 1,4)
Serramenti (F2_5 - 80x40h) *2 (esterno-interno)
(*larg. = 0,8) (*H/peso = 0,4)

Sommano m?

4.00

2.00

2.00

-12.00
-2.00
-2.00
-2.00
-1.00

2.00

-12.00
-2.00
-2.00
-2.00
-1.00

82.00

82.00

0.75
0.70
0.75
0.80

2.30
2.40
1.20
0.85
0.80

2.30
2.40
1.20
0.85
0.80

2.200
2.200
2.200
2.200

3.000

1.400
1.400
1.400
1.400
0.400

3.000

1.400
1.400
1.400
1.400
0.400

11.880

8.63

102.52

2.000

24.14

48.28

440.580

26.85

11'829.57

440.580

11.00

4'846.38

(diconsi Furo quatiromila ottocentoquarantasei/38)

A RIPORTARE

654'867.35
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DIMENSIONI

par.ug.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

654'867.35

Nr. 182

Nr. 183

Nr. 184

Nr. 185

Nr. 186

Nr. 187

Murature interne

01.A10.A30.005
Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti
solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva,
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli,
delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione del gesso
Per una superficie di almeno m2 1 e per uno
spessore fino cm 2
Muro di spina infanzia (*lung. = 27,65)
Esclusi i serramenti e aperture (*2 lati)
(*par.ug. = -(2,4+5,1)) (*H/peso = 2,1)
Sommano m?
(diconsi Euro quattromila trentuno/53)

01.A10.B20.005
Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo,
in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento con I'esclusione
del gesso
Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una
superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno
spessore di cm 0.5
Muro di spina infanzia (*lung. = 27,65)

Esclusi i serramenti e aperture (*2 lati)

(*par.ug. = -(2,4+5,1)) (*H/peso = 2,1)

Sommano m?
(diconsi Euro mille seicentocinquantuno/65)

Tinteggiature interne

01.A20.E30.005
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine
sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al
30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi gia'
preparati
Su intonaci interni ad una ripresa
Tinta pareti
Tinta soffitti (*par.ug. = 270+23,5)
Sommano m?
(diconsi Euro tremila seicentoquarantadue/75)

01.A20.E60.005
Applicazione fissativo
Su soffitti e pareti interne
Tinta pareti
Tinta soffitti (*par.ug. = 270+23,5)
Sommano m?
(diconsi Euro mille quattrocentootto/53)

Copertura

02.P45.L.94.010
Rimaneggiamento di manto di copertura con tegole
curve nuove comprendente |a rimozione dei coppi, 1a
revisione della piccola e media orditura lignea, la
ricomposizione e risistemazione dei coppi con
lintegrazione di nuovi o di recupero (25%) e quanto
altro necessario, la discesa dei materiali di risulta, il
carico ed il trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato
Riposizionamento manto di copertura accatastato
Sommano m?
(diconsi Euro quattordicimila nove/52)

02.P45.L.25.010

Fornitura e posa di piccola e media orditura di
legname di abete per tetto a coppi alla piemontese,
costituita da correnti cm 8x10 interassi cm 65, listelli
sezione cm 5x7 interassi cm 18, servizio materiali
eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento

2.00
-7.50

2.00

-7.50

516.00
293.50

516.00
293.50

434.00

27.65

27.65

3.000
2.100

3.000
2.100

150.150

26.85

4'031.53

150.150

11.00

1'651.65

809.500

4.50

3'642.75

809.500

1.74

1'408.53

434.000

32.28

14'009.52

A RIPORTARE

679'611.33
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

679'611.33

Nr. 188

Nr. 189

Nr. 190

Nr. 191

Nr. 192

Nr. 193

Nr. 194

Sommano m?
(diconsi Euro ventimila centosette/22)

01.P09.A38.035

Pannelli per coperture ventilate in polistirene

espanso sintetizzato (EPS) con rilievi per 'aggancio

dei coppi, esenti da CFC o HCFC, resistenza a

compressione pari a 250kpa e densita compresa tra

28-36 kg/m3 (secondo la norma UNI EN 13163),

euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,

lambda pari a 0,032 W/mK. Per coperture ventilate

spessore 120 mm

Isolamento copertura a falde esistente infanzia

Sommano m?

(diconsi Euro dodicimila novecentosette/16)

01.P14.M30.005
Tassellini in plastica ad espansione (senza vite)
Incidenza 6pz/mq (*par.ug. = 6*434)
Sommano cad
(diconsi Euro cinquantadue/08)

01.A19.A20.015
Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di
ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni
accessorio per il fissaggio
Del diametro di cm 10
Pluviali
Sommano m
(diconsi Euro mille ottocentosessantotto/40)

01.A09.A39.010
Fornitura e posa in opera di gancio fermaneve da
applicarsi a tetto a tegole curve con listellatura
orizzontale (In ferro zincato)
Incidenza 3 pezzi al metro lineare (*par.ug. = 28+28)
Sommano cad
(diconsi Euro centodiciotto/72)

01.P01.A05.005
Operaio 4° livello
Ore normali
Posa isolamento
Sommano h
(diconsi Euro tremila cinquanta/00)

01.P01.A30.005
Operaio comune
Ore normali
Posa tasselli isolamento
Sommano h
(diconsi Euro novecentosessantacinque/60)

Isolamento a cappotto

NPO1

Fornitura e posa in opera di sistema isolante a
cappotto per esterni, comprensivo di:

- Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS)
con conducibilita termica pari a 0,033 W/mK con
spess. 120 mm;

- Materiale collante specifico per sistemi a cappotto
esterno;

- Tassellini in plastica ad espansione (senza vite) per
sistemi isolanti a cappotto esterno prevedendo la
posa di 16 pezzi/mq;

- Rete portaintonaco per la finitura esterna;

- Primer di fondo con resa di 0.2 kg/mq;

- Fissativo;

- operaio qualificato con incidenza lavorativa di
27min/mq.

Posa isolamento a cappotto esterno (esclusi i mq dei
serramenti e l'aderenza all'ampliamento B)

434.00

434.00

2'604.0

90.00

56.00

100.00

40.00

200.00

434.000

46.33

20107.22

434.000

29.74

12'907.16

2'604.000

0.02

52.08

90.000

20.76

1'868.40

56.000

212

118.72

100.000

30.50

3'050.00

40.000

24.14

965.60

A RIPORTARE
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par.ug.
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larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

718'680.51

Nr. 195

Nr. 196

Nr. 197

Nr. 198

Nr. 199

Sommano mgq.
(diconsi Euro ottomila duecentoquarantotto/00)

Linea vita

01.A40.A01.055
Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili
(Tipo C). Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI
11578:
Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili
(Tipo C). Linea di ancoraggio permanente tipo C
(UNI'11578:2015) in alluminio su campata singola
H25 cm. Fornitura di kit e posa in opera di supporti di
dispositivo di ancoraggio contro le cadute dall'alto
costituito da linea flessibile orizzontale, conforme e
cert
Coperture esistenti
Sommano cad
(diconsi Euro seicentosettantanove/77)

01.A40.A01.005
Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili
(Tipo C). Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI
11578:
2015) a paletto - verticale H40 cm: Fornitura e posa
in opera di punto di ancoraggio contro le cadute
dall'alto conforme e certificato tipo A nel rispetto
della normativa vigente, utilizzabile da due operatori
c
Coperture esistenti
Sommano cad
(diconsi Euro duecentoquarantaquattro/42)

01.A40.A01.075
Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili
(Tipo C). Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI
11578:
Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili
(Tipo C). Supporto intermedio per Linea di
ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) da
parete in acciaio zincato a caldo - Fornitura e posa in
opera di supporto intermedio per dispositivo di
ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da
linea flessibile
Coperture esistenti
Sommano cad
(diconsi Euro trecentoquattordici/16)

01.A40.A01.040
Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili
(Tipo C). Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI
11578:
Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e flessibili
(Tipo C). Cavo per linea di ancoraggio permanente
tipo C (UNI 11578:2015) Fornitura e posa in opera di
Cavo in acciaio INOX AISI 316 diametro 8 mm
formazione 7x19 = 133 fili crociata dx. Carico di
rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda
a occhiello con
Coperture esistenti
Sommano m
(diconsi Euro trecentoquarantadue/50)

$03 STRUTTURE

Allegato
COMPUTO METRICO DI RIFERIMENTO
Si faccia riferimento per I'approfondimento e il
dettaglio, al computo metrico estimativo di categoria
allegato successivamente
Sommano a corpo
(diconsi Euro settantasettemila
novecentotrentasette/09)

EDIFICIO 3

1.00

2.00

2.00

25.00

200.000

41.24

8'248.00

1.000

679.77

679.77

2.000

122.21

244.42

2.000

157.08

314.16

25.000

13.70

342.50

1.000

77'937.09

77'937.09

A RIPORTARE

806'446.45
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

806'446.45

Nr. 200

Nr. 201

Nr. 202

Nr. 203

E08 OPERE EDILI
Scavi, demolizioni e rimozioni
Impianti
Impianti idrico sanitari

01.A19.E60.005
Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o
la discesa dei materiali, 'accecamento o
I'asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico,
I'eliminazione di eventuali supporti murari, lo
sgombero dei detriti ed il trasporto ad impianto di
recupero e riciclo autorizzato. Lavabi, lavelli, vasi
all'inglese, bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc.
Bagni piano secondo
Sommano cad
(diconsi Euro centoottantuno/44)

01.A02.B85.005

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di

qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di

componenti dimpianti tecnologici e relativi elementi

provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e

schermature di protezione alle apparecchiature

elettriche, compreso lo sgombero dei detriti. Con

carico e trasporto ad impianto di trattamento

autorizzato

Rimozioni tubazioni impianto idrico sanitario esistenti

Sommano kg

(diconsi Euro quattrocentotrentotto/90)

Impianti termici

05.P68.C40.005

Smontaggio e rimontaggio radiatori in ghisa di
qualsiasi tipo e dimensioni, per sostituzione elementi
rotti, riduzione o aumento di superfice, eliminazione
perdite, compresi i nipples, tappi e materiali di
consumo. Per elemento

Piano secondo - bagno verso Edificio 2

Piano secondo - bagno verso Edificio 1

Piano secondo - bagno verso Edificio 1

da interventi si supporto ai rinforzi strutturali (a tutti i
piani)
Sommano cad
(diconsi Euro centotredici/94)

Rivestimenti

02.P02.A44.010
Rimozione di zoccolatura e lastra in pietra, marmo o
similari, di spessore: finoa cm 4
Zoccolatura in gres (n.° 4 pilastri Piano terra) -
Intervento tipo 1

(*lung. = 1,4) (*H/peso = 0,12)

Zoccolatura in gres (n.° 3 pilastri Piano terra) -
Intervento tipo 2

(*lung. = 1,4) (*H/peso = 0,12)

Zoccolatura in gres (n.° 5 pilastri Piano terra) -
Intervento tipo 3

(*lung. = 1,4) (*H/peso = 0,12)
Zoccolatura in gres (n.° 12 pilastri Piano primo) -
Intervento tipo 3

(*lung. = 1,4) (*H/peso = 0,12)

8.00

210.00

1.00
1.00
1.00

15.00

4.00

3.00

5.00

12.00

1.40

1.40

1.40

1.40

0.120

0.120

0.120

0.120

8.000

22.68

181.44

210.000

2.09

438.90

18.000

6.33

113.94

A RIPORTARE

807'180.73
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Unitario

Totale

RIPORTO

807'180.73

Nr. 204

Nr. 205

Zoccolatura in gres (n.° 12 pilastri Piano secondo) -
Intervento tipo 3

(*lung. = 1,4) (*H/peso = 0,12)
Zoccolatura in gres (n.° 12 pilastri Piano terzo) -
Intervento tipo 3

(*lung. = 1,4) (*H/peso = 0,12)
Sommano m?
(diconsi Euro novecentotrenta/92)

02.P02.A48.010

Demolizione e rimozione di rivestimenti in piastrelle
di qualsiasi specie

Piano secondo - rivestimenti bagno verso Edificio2
(piastrelle 15x15) (*par.ug. = 30,5)

Piano secondo - rivestimenti bagno disabili verso
Edificio (piastrele 20x20