

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI VINOVO
PROVINCIA DI TORINO

Piano triennale di edilizia scolastica in attuazione dell'art. 10 del D. Lgs. 104/2013 e del Decreto interministeriale MEF-MIUR-MIT n.47 in data 03-01-2018

BANDO TRIENNALE 2018-19-20
EDILIZIA SCOLASTICA

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione esecutiva architettonica ed impiantistica volta ai lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra nell'edificio scolastico Buozzi-Matteotti
sito in via Sestriere n. 70-72, Vinovo (TO);
CIG 83950652CC - CUP F28E18000210001

QUADRO ECONOMICO

DATA:	GIUGNO 2020	ESECUTIVO
REVISIONE:		
REVISIONE:		

CAPOGRUPPO ATP - PROGETTISTA:

Arch. Alberto Vaccario
Via Marconi n.27,
15020 - Solonghello (AL)
tel/fax: 339 1261982
e-mail P.E.C.:
albertovaccario@pec.albertovaccario.com

TIMBRO E FIRMA

MANDANTI - PROGETTISTI:

-"Studio Piessegi ingegneri ed architetti associati
Ing. Pedrinola Fabio e Arch. Gay Maria";
-Ing. Giacosa Alberto;
-Ing. Pacini Francesco;
-"Studio Progetto Ambiente - Societa' di Ingegneria S.R.L.";
-Ing. Francesca Giorcelli

COMMITTENTE:

Comune di Vinovo
Piazza Marconi, 1
10048 Vinovo (TO)
Tel: (+39)011.9620411
Fax: (+39) 011.9620430
EEmail: segreteria.giunta@comune.vinovo.to.it
PEC: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it
Codice fiscale: 01504430016
Partita Iva: 01504430016

TIMBRO E FIRMA

VIN_EDS_ES_EE04

**QUADRO ECONOMICO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RISANAMENTO
CONSERVATIVO, AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE PALESTRA ED ESECUTIVO PER
L'ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO BUOZZI-MATTEOTTI DI VIA
SESTRIERE 70-72 A VINOVO"**

A	LAVORI	
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	2.683.495,86 €
A.2	costo manodopera soggetto a ribasso	828.298,67 €
A.3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	90.403,60 €
A	TOTALE LAVORI	2.773.899,46 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
B.2	Spese Tecniche	
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini(es.analisi geologiche, verifiche vulnerabilità sismica, rilievi, prove di laboratorio, specialistica, prove penetrometriche)	10.500,00 €
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	138.437,19 €
B.2.4	acquisizioni di aree o immobili	
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni (progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori, ecc)	123.000,00 €
B.2.8	incentivi per funzioni tecniche art. 113 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.	28.500,00 €
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio	
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	
B.2.11	Fondo per accordo bonario	
	B2 - Totale spese tecniche	300.437,19 €
B.3	spese per consulenza o supporto	12.500,00 €
B.4	spese per commissioni giudicatrici + IVA	
B.5	spese per pubblicità	
B.6	IVA sui lavori	277.389,40 €
B.7	IVA E CASSA sulle voci: B.2.1, B.2.2, B.2.7, B.2.9, B.3, B.5	34.768,95 €
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	
B.11	Spese organizzative e gestionali	
	B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	625.095,54 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	3.398.995,00 €