



Repertorio n. _____

Prot.

2023/_____/DRCAL

REPUBBLICA ITALIANA**CODICE****CUP: 28E18000210001****SCHEMA CONTRATTO D'INCARICO****IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PER L'AFFIDAMENTO****DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA,****RISANAMENTO CONSERVATIVO, AMPLIAMENTO E****REALIZZAZIONE PALESTRA ED ESECUTIVO PER****L'ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO****BUOZZI-MATTEOTTI, SITO IN VIA SESTRIERE 70/72****VINOVO (TO) CIG 9576215E99 - CUP F28E18000210001**

L'anno duemilaVENTITTE', il giorno _____ del mese di _____, nella

Residenza Comunale di Vinovo davanti di me, _____, Segretario

del Comune di Vinovo, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica

amministrativa ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), decreto legislativo

18/08/2000, numero 267 , sono comparsi a) il Signor: _____,

nato a _____ il _____, elettivamente domiciliato per il

presente contratto in Vinovo, sede comunale, il quale agisce in nome, per conto e

nell'interesse del Comune di Vinovo in qualità di Responsabile dell'Area Tecnico

Manutentiva, competente alla stipulazione dei contratti per conto del Comune ai

sensi dell'art. 31 del vigente Statuto Comunale e ai sensi dell'art. 107 del D.lgs.

267/2000, nel corpo dell'atto definito "Comune" o "Amministrazione Comunale"

(Partita I.V.A. Comunale 01504430016);-----

b) Il Sig. _____, nato a _____ il _____

residente in _____ via _____ N. _____

non in proprio, ma in qualità di legale

rappresentante, come risulta dal certificato camerale / procura _____

del _____ acquisito agli atti del Comune,

della Società _____, con sede legale in _____ via

_____ Codice fiscale e Partita IVA _____, di seguito nel

presente atto denominato anche "Appaltatore", che agisce come impresa singola

(ovvero, nel caso di ATI, quale capogruppo mandataria del raggruppamento

temporaneo di imprese di tipo verticale/orizzontale/misto, come risulta da atto

costitutivo n. _____ del _____, costituita tra essa medesima e le

seguenti imprese mandanti:

a) _____

b) _____

ovvero nel caso di consorzio _____

I suddetti comparenti, della cui personale identità, io Segretario sono certo, previa

rinuncia di comune accordo fra le parti e col mio consenso all'assistenza dei

testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto.

PREMESSO CHE

- - Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto

Nel seguito si intende:

Codice: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i – “Codice dei contratti pubblici” così come modificato dal D. Lgs.19 aprile 2017 n.56 e dalla L. 55/2019

CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;

DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Nel seguito si intende altresì:

La stazione appaltante = Comune di Vinovo.

Appaltatore = l’aggiudicatario dei lavori.

- In data 04/05/2018 con D.G.R. 12-6815 la Regione Piemonte “approvava i criteri generali per la redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2018-19-20, in attuazione dell’art. 10 del Dl 104/2013 – Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n.ro 47 del 03-01-2018 per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2 grado e di poli dell’infanzia”, e definiva i criteri generali per la redazione della programmazione triennale 2018-19-20.

- In data 08/06/2018 con Deliberazione della G.C n.ro 85 l’amministrazione comunale di Vinovo approvava il progetto definitivo di “Adeguamento sismico, riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra nell’edificio scolastico Buoizzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a Vinovo” e lo stesso veniva candidato alla partecipazione del bando di contributi previsto dalla Programmazione triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica.

- Il suddetto progetto prevedeva una spesa complessiva di € 3.398.995,23 e la realizzazione delle seguenti categorie d’intervento, in riferimento all’articolo 5.3 ed art. 8.1 dell’avviso regionale relativo la programmazione triennale edilizia

scolastica:

- A - Interventi di adeguamento sismico;
- B- Interventi finalizzati all'eliminazione di rischi, all'ottenimento della certificazione di agibilità dell'edificio ed all'adeguamento alla normativa antincendio, su edifici sismicamente adeguati;
- C-. Ampliamenti e/o nuove costruzioni di sedi scolastiche o di parti di sedi scolastiche per soddisfare specifiche esigenze scolastiche (laboratori, palestra ecc);

• In data 17/10/2018 con determinazione Dirigenziale n.ro 1154 la Regione Piemonte, approvava la graduatoria dei progetti ammessi ai finanziamenti previsti dalla Programmazione triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia, dal quale risultava che il progetto candidato dal Comune di Vinovo era stato ammesso tra gli interventi finanziati nel piano annuale 2018, con un contributo complessivo pari ad € 3.398.995,23.

• in data _____ con deliberazione della Giunta Comunale n.ro _____ veniva approvato il progetto esecutivo di "Modifica progettuale finalizzata alla riduzione dei costi dell'opera a compensazione dell'aumento imprevisto e imprevedibile del fenomeno "caro materiali" - lavori di riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra ed esecutivo per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico "Buoizzi Matteotti" di via Sestriere 70-72 a Vinovo ammessi a contributi previsti dalla programmazione triennale degli interventi in materia di edilizia scolastica 2018-2020 annualità 2018 CUP F28E18000210001 - CIG : 9576215E99 Riquilificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra ed esecutivo per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico Buoizzi-Matteotti, sito

in via Sestriere 70/72”;

- in data _____ con deliberazione della Giunta Comunale n.ro _____ veniva approvato il progetto esecutivo di “Modifica progettuale finalizzata alla riduzione dei costi dell’opera a compensazione dell’aumento imprevisto e imprevedibile del fenomeno “caro materiali” - lavori di riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra ed esecutivo per l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico “Buozzi Matteotti” di via Sestriere 70-72 a Vinovo ammessi a contributi previsti dalla programmazione triennale degli interventi in materia di edilizia scolastica 2018-2020 annualità 2018 CUP F28E18000210001 - CIG : 9576215E99

- In data _____ con Determina a contrarre n.ro _____ , il Comune di Vinovo indiceva pertanto la procedura amministrativa di affidamento dei lavori di “Adeguamento sismico, riqualificazione energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra nell’edificio scolastico Buozzi-Matteotti di Via Sestriere 70-72 a Vinovo”, stabilendo che l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice dei contratti, del minor prezzo rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter del Codice dei contratti, a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a 10;

- In data _____ con determinazione n.ro _____ si è proceduto ad approvare la proposta di aggiudicazione di cui all’art. 32, co. 5 del Codice e si è proceduto

altresì alle comunicazioni previste dall'art. 76 del Codice, nei confronti della ditta aggiudicataria, nonché ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

- - poiché i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo, sono trascorsi i termini dilatori previsti dall'art. 32, comma 9 del Codice senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto e la ditta aggiudicataria ha consegnato il piano operativo di sicurezza così come previsto dal CSA;

- con determinazione dirigenziale n. mecc. _____ del _____ si è dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta di cui all'oggetto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - (Premesse)

1. Le Premesse e gli atti materialmente allegati al Contratto costituiscono parte integrale e sostanziale dello stesso.

2. Si intendono altresì parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura per l'affidamento in epigrafe:

- Disciplinare di gara;
- Offerta tecnica ed economica presentate dall'Appaltatore.

Art. 2. (Oggetto del contratto)

1. Il comune di Vinovo affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ex art. 32, comma 9 del Codice.

Art. 3 (Importo contrattuale)

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura / o a corpo/o parte a corpo e parte a misura è di euro 2.750.937,23 oltre euro 84.863,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Totale appalto euro << importo contrattuale >> oltre I.V.A., derivante dal ribasso del _____ sull'importo a base d'appalto di euro _____ come meglio specificato negli artt. 1.1.3 e 1.1.4 del CSA.

Art. 4 (Variazioni al progetto e al corrispettivo)

1.I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice civile.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta

dall'Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 1.7 del CSA.

Art. 5 (Documenti facenti parte integrante del contratto)

1. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato;

1.2. gli elaborati grafici progettuali, e l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore ai sensi del D. Lgs.81/2008 e s.m.i., nonché il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dall'Amministrazione, ove esistente (PSC);

1.3. le polizze di garanzia.

2. Si allegano invece al presente atto:

2.1. il CSA (All. 1).

2.2. l'Elenco prezzi di progetto relativo all'opera da realizzare (All.2)

Art. 6 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali)

1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in giorni 408 (quattrocentootto), i quali a loro volta sono organizzati in fasi successive intervallate da sospensioni programmate per consentire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

In particolare, il cronoprogramma si sviluppa nel seguente modo:

- Ampliamento A inizio 1/10/2023 fine 30/12/2023 durata 90 giorni naturali consecutivi;
- Ampliamento B inizio 1/10/2023 fine 30/12/2023 durata 90 giorni naturali consecutivi;
- Ampliamento C inizio 1/10/2023 fine 28/02/2024 durata 150 giorni naturali consecutivi;
- Collegamento Ampliamento C inizio 1/10/2023 fine 28/02/2024 durata 150 giorni naturali consecutivi;
- Edificio 2 inizio 1/1/2024 fine 30/04/2024 durata 120 giorni naturali consecutivi;
- Edificio 1 inizio 1/5/2024 fine 29/08/2024 durata 120 giorni naturali consecutivi;
- Edificio 3 inizio 15/6/2024 fine 12/11/2024 durata 120 giorni naturali consecutivi;

Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione e penali, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6 del CSA e del programma dei lavori.

La Stazione Appaltante non ha possibilità di chiudere i locali durante le lavorazioni e/o dirottare gli studenti presso degli Immobili adibiti temporaneamente ad uso scolastico.

Tali motivazioni sono condizione necessaria e sufficiente affinché venga predisposta da parte dell'Impresa Appaltatrice, dell'organo di controllo rappresentato dalla Direzione Lavori, dal CSE e dalla Direzione Didattica una gestione del cantiere meticolosa ed oculata al fine di ridurre al minimo le interferenze tra le lavorazioni in essere e le attività didattiche.

L'impresa Appaltatrice, durante le lavorazioni, non dovrà interferire con le attività didattiche, ovvero:

1) Lavorazioni organizzate su turni di lavoro consecutivi:

- Primo turno di lavoro: 6:00 - 14:00;
- Secondo turno di lavoro: 14:00 - 22:00;
- Terzo turno di lavoro: 22:00 - 6:00.

2) Lavorazioni rumorose e/o che implicano la realizzazione di polveri volatili (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: demolizioni, spicconature degli intonaci, aperture di vani negli orizzontamenti, ecc...) dovranno essere effettuate quando la scuola non è in esercizio ovvero:

- Primo turno di lavoro: 6:00 - 8:00;
- Secondo turno di lavoro: 14:00 - 22:00 (nei giorni in cui non sono previste attività didattiche pomeridiane);
- Secondo turno di lavoro: 18:00 - 22:00 (nei giorni in cui sono previste attività didattiche pomeridiane);

- Terzo turno di lavoro: 22:00 – 6:00.

3) Ove necessario al fine di non interferire con le attività didattiche dovranno essere utilizzate anche le giornate di sabato e domenica;

4) Le aree di cantiere limitrofe alle attività didattiche (microcantieri) dovranno essere segnalate e ben delimitate attraverso recinzioni, pannellature in OSB, PET Pesante, cartongesso e cartellonistiche di cantiere come prescritto dal D.lgs 81/08;

5) Durante lo svolgimento delle attività didattiche dovranno essere effettuate lavorazioni non rumorose quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Lavorazioni in umido quali intonacature, rasature, pitturazioni, saldature, posizionamenti armature, reti, ecc.
- Preparazione delle aree di cantiere su cui intervenire tramite allestimento del “microcantiere” , posizionamento materiali ed attrezzature, ecc...
- Movimentazioni ed approvvigionamenti effettuati in aree esterne (di cantiere) e non interferenti con le attività didattiche.

6) L'impresa Appaltatrice dovrà redigere un cronoprogramma di cantiere “settimanale” ove dovranno essere segnalate le aree oggetto di intervento e le giornate nelle quali tali aree verranno trasformate in zone di cantiere per la realizzazione dei lavori. Inoltre, tale cronoprogramma dovrà segnalare le tipologie di lavorazioni che verranno effettuate e le fasce orarie interessate.

7) Nell'ottica dell'ottimizzazione dei tempi, l'Impresa Appaltatrice, dovrà sfruttare i periodi di chiusura estiva dell'Immobile per programmare tutte quelle

lavorazioni che risultino interferenti durante lo svolgimento delle attività didattiche.

Art. 7 (Oneri a carico dell'Appaltatore)

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall'art. 1.8 e sotto capitoli del CSA.

Art. 8 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi)

1. L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18 Codice, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le modalità di cui all'art. 1.5.1, del CSA a seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento.

2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate negli artt. 13-14-15 del Reg. DL e secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 del CSA

3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a euro 200.000,00, previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e prescrizioni di cui agli artt. 8 del presente contratto e 1.5.2 del CSA, tenuto conto anche del recupero progressivo dell'anticipazione di cui al comma 1. Sulle

rate in acconto verrà altresì effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 bis del Codice.

Art. 9 (Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire

infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: _____) attribuito dall'ANAC e il codice (CUP: _____) - Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una com-

messa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 10 (Modalità di pagamento di acconti e saldo)

1. In conformità dell'art. 13, c. 2 del DM 49/2018 il Direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento lavori entro 45 giorni dalla maturazione della relativa rata di acconto ai sensi dell'art. 7, c. 3 del presente Contratto, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento che dovrà avvenire contestualmente o, al più tardi, entro i successivi 7 giorni tenuto conto dell'art. 113 bis, c. 1 del D.lgs. 50/2016 e

s.m.i.; a seguito di ciò potrà essere successivamente emessa idonea fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto concerne la rata di saldo e tenuto conto del combinato disposto degli artt. 234, c. 2 del DPR 207/2010 e s.m.i. e 113bis, c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il relativo certificato di pagamento viene rilasciato nel termine massimo di 7 giorni decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione del certificato di collaudo/CRE ed a seguito del quale potrà essere emessa idonea fattura da parte dell'Appaltatore.

2. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo, si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D. Lgs.231/2002, come modificato dal D. Lgs.192/2012.

Art.11 (Garanzie)

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di Euro _____ mediante _____ n. _____ rilasciata il _____ da _____, secondo quanto meglio specificato dall'art. 103 del Codice ed artt. 1.6.1 e 1.6.2 CSA.

2. L'Appaltatore s'impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice e dell'art. 29 del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

Art. 12 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico

1. È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all'art. 1.9 e sotto paragrafi del CSA

2. È vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett.d) n.2 del Codice ed art. 1.9 e sotto paragrafi del CSA

3. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente al comune di Vinovo ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 13 (Modalità e termini di collaudo)

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 102 del CODICE e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 1.11.3 del CSA.

Art. 14 (Risoluzione e recesso)

1. Il comune di Vinovo procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 108 del Codice, come meglio specificato all'art. 1.3.5 del CSA.

2. È altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli artt.1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati dall'art. 1.3.5 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 15 (Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni)

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Art. 16 (Controversie)

1. La Città non intende avvalersi del Collegio Consuntivo Tecnico.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del Codice e s.m.i. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 1.10.2 del CSA.

Art. 17 (Spese contrattuali)

Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte, le tasse e gli eventuali tributi speciali relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente.

Art. 18 (Trattamento dei dati personali)

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 nr. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente contratto.

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali del comune di Vinovo.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 5 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 6 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (Modalità di pagamento di acconti e saldo), art. 10 (Garanzie), art. 11 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art. 13 (Risoluzione e recesso), art.15 (Controversie), art. 17 (Trattamento dei dati personali).

Tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, ivi comprese quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di rogito, sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e s.m. ed i. (Testo unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro).

Il presente atto e i suoi allegati saranno validati temporalmente mediante applicazione di marcatura temporale ai sensi art.47 e 62 d.P.C.M. 22.02.2013.

Imposta di bollo assolta con modalità telematiche, ai sensi del d.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I).

Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva (firmato digitalmente)

L'OPERATORE ECONOMICO (firmato digitalmente)

Repertorio n. _____

AUTENTICA DI FIRME

Attesto io dr, _____, Segretario del Comune di Vinovo,
autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi
dell'articolo 97, comma 4, lettera c), decreto legislativo 18/08/2000, numero
267, mediante l'apposizione della mia firma digitale, che i signori:

- _____, nato a _____ il _____,
elettivamente domiciliato per il presente contratto in Vinovo, sede comunale,
il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vinovo in
qualità di Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva, in rappresentanza e
per conto di questo Comune;

- _____ nato a _____ () il _____, codice fiscale
numero _____, e residente in _____ () _____, in qualità
di legale rappresentante dell'operatore economico _____;

della cui identità sono certo, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto
digitalmente il presente atto e i suoi allegati, a mezzo dei certificati di firma
utilizzati dalle parti validi e conformi al disposto dell'art.1 comma 1 lettera f)
del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 Cad come da me Ufficiale Rogante verificato,
facendomi espressa richiesta che il presente documento venga conservato fra
gli atti del Comune.

Comune di Vinovo, oggi _____ del mese di _____ dell'anno
duemila _____

IL Segretario.
(firmato digitalmente)